
Krośnice, dnia 9 kwietnia 2013 roku 

RGPOŚiI.271.6.3.2013 
  

  

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym 

  

  

dotyczy: zamówienia publicznego  znak: RGPOŚiI.271.6.2013 z dnia 22 marca 2013 
r., pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie basenu w 
ramach Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowego w Krośnicach”  

  
  
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 
wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
poniżej treści odpowiedzi na zadane zapytania: 
  
Pytanie nr 1: 
Po udzielonych odpowiedziach sprawa dotycząca wyposażenia jest nadal nie 
wyjaśniona. Zamawiający na ten sam temat udzielił odpowiedzi, które są ze sobą 
sprzeczne (dotyczy odpowiedzi 5, 12, 13 i 16). W związku z tym oczekujemy od 
Zamawiającego jednoznacznego stanowiska i konkretnej odpowiedzi na pytanie 
: jakie elementy 

wyposażenie wchodzą w zakres niniejszego postępowania przetargowego 

Odpowiedź nr 1: 
Wyposażenie, które pokazano na rysunkach nr 208001.11.0001.01.01.00.2.032-33 w 
zakresie wyposażenia niecki basenowej w stałe jak i przenośnie elementy leży po 
stronie Wykonawcy. Pozostałe wyposażenie przedstawione na w/w rysunkach (z 
wyjątkiem armatury sanitarnej i przyborów sanitarnych) zostanie zakupione i 
dostarczone przez Inwestora w ramach osobnego postępowania przetargowego. 
  
Pytanie nr 2: 
Jeśli w zakres niniejszego postępowania przetargowego wchodzi zakres dostawa 
szafek ubraniowych to prosimy o odpowiedź na podstawie jakich danych mają 
Wykonawcy dokonać wyceny ? Zaznaczamy, że w udostępnionej przez 
Zamawiającego dokumentacji nie znajdujemy opracowania dotyczących szafek o 
których mowa na rysunku („zestawienie wg opracowania nr 
208001.11.0001.01.09”) 
Odpowiedź nr 2: 
Dostawa szafek ubraniowych zostanie zrealizowana przez Zamawiajacego w ramach 
osobnego postępowania przetargowego 

  
Pytanie nr 3 

Ponadto wobec złożoności zadania, jego wielobranżowości oraz szerokiego zakresu 
robót przewidzianych do realizacji oraz brakujących elementów niezbędnych do 
dokonania wyceny (sądziliśmy że udzielone odpowiedzi uzupełnią dokumentację 
przetargową) zwracamy się do Państwa o zmianę terminu składania ofert o okres co 
najmniej 10 dni.  



Zapewne nie zależy Zamawiającemu na tym aby oferty były przygotowywane w 
pośpiechu, bez należytej analizy wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na 
ich treść. 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający ustalając termin składania ofert do dnia 12 kwietnia 2013 roku i tak 
wydłużył termin ustawowy na dokonanie tej czynności kierując się w szczególności 
złożonością zadania. Wobec powyższego Zamawiający utrzymuje wyznaczony 
termin składania ofert na dzień 12 kwietnia 2013 roku 

  
Pytanie nr 4 

W wyjaśnieniach do SIWZ zawartych w piśmie Zamawiającego z dnia 05.04.2013 r., 
w szczególności w odpowiedziach na pytania nr 5 i 16, Zamawiający określił, że 
dostawa wyposażenia pokazanego na rysunkach 208001.11.0001.01.01.00.2.032-33 
leży po stronie wykonawcy. Natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 13 Zamawiający 
pisze: „Wyposażenie pomieszczeń przedstawione na rysunkach 
208001_11_0001_01_01_00_2_032 i 208001_11_0001_01_01_00_2_033 wraz z 
armaturą sanitarną zostanie zakupione i dostarczone przez Inwestora w ramach 
osobnego postępowania przetargowego”. Z kolei w odpowiedzi na pytanie nr 12 
Zamawiający pisze, że „Wyposażenie niecki basenowej w wymienione wyżej [tj. w 
pytaniu wykonawcy] elementy leży po stronie Wykonawcy”. Czy należy przez to 
rozumieć, że z wyposażenia przedstawionego na rysunkach 
208001_11_0001_01_01_00_2_032 i 208001_11_0001_01_01_00_2_033 po stronie 
Wykonawcy leży jedynie dostawa wyposażenia niecki basenowej? Prosimy o 
potwierdzenie 

Odpowiedź nr 4: 
Wyposażenie, które pokazano na rysunkach nr 208001.11.0001.01.01.00.2.032-33 w 
zakresie wyposażenia niecki basenowej w stałe jak i przenośnie elementy leży po 
stronie Wykonawcy. Pozostałe wyposażenie przedstawione na w/w rysunkach (z 
wyjątkiem armatury sanitarnej i przyborów sanitarnych) zostanie zakupione i 
dostarczone przez Inwestora w ramach osobnego postępowania przetargowego. 
  
Pytanie nr 5 

W dokumentacji projektowej architektury zapisano, że typy i ilości szafek 
ubraniowych w pomieszczeniach szatni należy przyjąć z opracowania nr 
208001.11.0001.01.09, którego to opracowania nie załączono do SIWZ. Czy w 
związku z powyższym oraz w świetle odpowiedzi Zamawiającego na ww. pytanie nr 
12 należy przyjąć, że dostawa szafek ubraniowych w pomieszczeniach szatni nie 
leży w zakresie niniejszego postępowania? Prosimy o potwierdzenie. 
Odpowiedź nr 5: 
Dostawa szafek ubraniowych w pomieszczeniach szatni zostanie zrealizowana przez 
Zamawiającego w ramach osobnego postępowania przetargowego. 
  

Pytanie nr 6 

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o rezygnację z żądania załączenia do oferty 
szczegółowego Harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego 
sporządzonego na podstawie załącznika nr 11 do SIWZ. Treść tego dokumentu nie 
podlega ocenie na etapie oceny ofert, ponadto z całą pewnością na etapie oceny 
ofert Zamawiającemu nie jest niezbędna wiedza, ile np. będą kosztować instalacje 
elektryczne w pomieszczeniu gospodarczym nr 0/46 o powierzchni 4,51 m2 (a tak 
szczegółowe informacje trzeba podać w harmonogramie). Prosimy o rozpatrzenie 



możliwości żądania przedstawienia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – 
terminowo – finansowego od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w 
postępowaniu w terminie 1 tygodnia od podpisania umowy. 
Jeżeli natomiast Zamawiający już na etapie oceny ofert chciałby zorientować się w 
terminowej strukturze płatności, może zażądać załączenia do oferty uproszczonego 
harmonogramu zawierającego zbiorcze dane dla głównych działów zakresu robót, tj.: 

1.     Części architektoniczno-konstrukcyjnej 
2.     Części drogowej 
3.     Części instalacyjnej 
4.     Części elektrycznej 
5.     Części przyłącze telekomunikacyjne 

6.     Części teletechnicznej 
7.     Innych robót 

Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający podtrzymuje konieczność przedłożenia w ofercie przetargowej 
wypełnionego szczegółowego harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego 
sporządzonego na podstawie załącznika nr 11 do SIWZ. 
  
Pytanie nr 7: 
1.    W przedmiarze robót w działach instalacji c.o i węzła brak pozycji dotyczących 

izolacji cieplnej rurociągów. Projekt wykonawczy opis część sanitarna 
instalacja c.o. str. 9 punkt 4.2.8. ; str. 14 punkt 4.3.13 ; str. 19 punkt 5.1.6. 

2.    W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących dostawy i montażu elementów 
automatyki wraz z okablowaniem ogrzewania podłogowego. Projekt 
wykonawczy opis część sanitarna instalacja c.o. str. 15 punkt 4.3.14. 

3.     W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących montażu rur Uponor o średnicy 
25, 32, 40, 50. Projekt wykonawczy opis część sanitarna instalacja c.o. str. 
22 tabela 2. Zestawienie długości przewodów lp. 50-53. 

4.    W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących dostawy i montażu Zespołów 
mieszająco pompujących. Projekt wykonawczy opis część sanitarna 
instalacja c.o. str. 22 tabela 1. Zestawienie urządzeń i armatury lp. 40 oraz 
część rysunkowa Rozwinięcie cz. III, II, I instalacja c.o. 

5.    W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących dostawy i montażu zaworów 
równoważących STAD. Projekt wykonawczy opis część sanitarna instalacja 
c.o. str 23 tabela 8 1.Zestawienie urządzeń i armatury lp. 1-5. oraz część 
rysunkowa  Rozwinięcie instalacji ciepła technologicznego. 

6.    W przedmiarze robót sanitarnych brak pozycji związanych z dostawą i 
montażem płyt systemowych do ogrzewania podłogowego wynikających z 
projektu wykonawczego część opisowa sanitarna  instalacja c.o. str. 22 
tabela 1. Zestawienie urządzeń i armatury lp. 45  

Odpowiedź nr 7: 
Wykonawca winien uwzględnić pozycje, których brakuje w przedmiarze robót w 
harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym – załącznik nr 11 do SIWZ w 
pkt. 7 „Roboty inne nie wymienione w harmonogramie, a niezbędne dla wykonania 
obiektu”  
  
Pytanie nr 8: 
W zamieszczonych na stronie internetowej pytaniach i odpowiedziach jest „drobna” 
nieścisłość: 
 „Pytanie nr 4 



Czy Inwestor posiada decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający posiada decyzję Starosty Milickiego o środowiskowych 
uwarunkowaniach o treści jak w załączeniu.” 
W powyższym załączeniu znajduje się „ Decyzja” OŚ.7633-12/04 – 
UZGODNIENIE projektu budowlanego i raportu  a nie decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Czy możemy prosić o 
zamieszczenie/przesłanie właściwej? 

Odpowiedź nr 8: 
Decyzja pierwotna (podstawowa) pozwolenia na budowę (o treści jak w załączeniu) 
została wydana w 2004 r. Pojęcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia  wprowadzone zostało po wydaniu ww. decyzji,  ustawą 
z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw.  
Wg stanu prawnego na dzień wydania pozwolenia na budowę przeprowadzenie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko następowało w ramach 
procedury, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu, zmierzającej do 
wydania decyzji pozwolenia na budowę.  
Reasumując jedynym dokumentem stwierdzającym zgodności planowanej inwestycji  
z przepisami wynikającymi z ustawy prawo ochrony środowiska była decyzja Starosty 
Milickiego, którą Państwo otrzymali. 
  

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający 
modyfikuje SIWZ w następujący sposób:  

       w części dotyczącej PROJEKTU UMOWY w zakresie § 19 ust. 2 poprzez 
dodanie pkt. 13) o następującej treści: 
„robót zamiennych rozumianych również jako „rozwiązania zamienne” 
polegających na wykonaniu innych robót budowlanych niż te, które zostały 
przewidziane w dokumentacji projektowej, a których wprowadzenie jest 
uzasadnione względami funkcjonalno – użytkowymi oraz usprawnieniem procesu 
budowy, pod warunkiem że będą co najmniej równoważne z rozwiązaniami 
przewidzianymi w dokumentacji, a Wykonawca sporządzi i przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji projekt zamienny, zawierający opis 
proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów” 

       w części dotyczącej pkt. 1 ppkt. 4) lit. b) rozdziału IV SIWZ nadając mu 
następujące brzmienie: 
„znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, a zwłaszcza wykażą, że bank lub spółdzielcza kasa 
oszczędnościowo-kredytowa potwierdzi wysokość posiadanych środków 
finansowych lub ich zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 2.000.000 
zł.” 

       w części dotyczącej pkt. 3 rozdziału XIII SIWZ nadając mu następuje 
brzmienie: 
„Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w pkt. 2, na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie” 

       w części dotyczącej rozdziału XIX SIWZ nadając mu następujące brzmienie: 

http://bip.krosnice.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1669&dok_id=3774


„Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych” 

  
Niniejsze odpowiedzi i modyfikacja stanowią integralną część postępowania 
przetargowego znak: RGPOŚiI.271.6.2013 z dnia 22 marca 2013 roku i są 
wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 


