

7.1													
7.2													
7.3													
7.4													
7.5													
								2016					
C	ŁĄCZNIK wykończenie z wyposażeniem bez komunikacji							termin wykonania elementu (miesiąc)	termin zgłoszenia do odbioru	wartość netto	VAT	wartość brutto	termin zapłaty - miesiąc zapłaty
1	Część Architektoniczno - Konstrucyjna												
1.8	Stolarka drzwiowa, tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki i wykładziny, sufity podwieszane, ścianki działowe i systemowe, pozostałe elementy wykończeniowe -												
1.9	Balustrady, dojścia techniczne												
1.15	Wyposażenie sauny												
1.16	Wyposażenie, kregielni												
1.17	Wyposażenie pomieszczeń wg opisu PW i												
3	Część instalacyjna												
3.1	Instalacja centralnego ogrzewania												
3.2	Instalacje wodno-kanalizacyjne i p.poż.												
3.3	Instalacja wentylacji i klimatyzacji												
4	Część Elektryczna												
4.1	System uszczelnień przejść kablowych												
4.2	Rozdzielnice elektryczne na obiekcie - Rozdzielnica główna obiektu RGnn												
4.3	Instalacje elektryczne												
4.4	Oświetlenie ewakuacyjne												
4.5	Instalacje odgromowe i uziemiające												
4.6	Połączenia wyrównawcze												
5	Część Przyłącze Telekomunikacyjne												
5.1	Instalacja telefoniczna												
5.2	Pomiary kabli wieloparowych												
6	Część Teletechniczna												
6.1	Okablowanie 2												
6.2	Koryta i rury instalacyjne												
6.3	Okablowanie strukturalne												
6.4	Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN)												
6.5	Instalacja Telewizji Dozorowej (CCTV)												
6.6	Instalacja Radiowo-Telewizyjna (RTV)												
6.7	Instalacja Oddymiania												
6.8	Instalacja Nagłośnienia												
6.9	Instalacja zegarowa												
6.10	Instalacja Kontroli Dostępu (KD)												
7	Roboty inne nie wymienione w harmonogramie a niezbędne dla wykonania obiektu												
7.1													
7.2													
7.3													
7.4													
7.5													
D	RUCHOME DNO I POMOST ZATAPIALNY												

* Zamawiający nie przewiduje odbioru procentowego zaawansowania poszczególnych elementów robót