zalacznik nr 8 do SIWZ
Remont $wietlicy wiejskiej
w Swiebodowie

projekt
UMOWA NR ... /08

zawarta w dniu roku w Krosnicach pomiedzy:

pomiedzy
Gming Kros$nice, z siedzibg przy ul. Sportowej 4, 56-320 Kro$nice
reprezentowana przez:

Pana Miroslawa Drobineg - Wojta Gminy Kros$nice

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”
WPISANG .evvveeenireeerreeeieeeeieeeereee e PIZEZ weveeereeeeeeeeeiee e eeeeeree e podnr ...................

zgodnie z dokonanym przez Zamawiajacego wyborem oferty Wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy
BD.I-341/7/2008 zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. z 2007 roku Dz.U. nr 223 poz.1655), dalej zwana PZP, o nastgpujace;j tresci:

I. Przedmiot umowy i postanowienia ogélne
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlano -
montazowe dotyczace remontu $wietlicy wiejskiej w Swiebodowie.
2. Zakres rzeczowy robot do wykonania:
a) wymiang pokrycia dachowego z dachowki zakladkowej ceramicznej 1 obrdbki
blacharskiej — 239,302 m2;
b) ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii — 239,302 m?;
¢) uzupekienie rur spustowych okraglych — 30 mb;
d) zeskrobanie i zmycie starej farby — 461,401 m?;
e) malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, skasowanie zaciekéw i
wykwitow — 69,242 m?;
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f) uzupemhienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. IIT — 44 m?;
g) malowanie tynkOw wewnetrznych $cian i sufitow farba emulsyjna — 330,99 m?;
h) malowanie farba olejna stolarki okiennej podwojnej — 67,147 m?;
i) remont skrzydet drzwiowych — 14,953 m?;
j) wykonanie przytacza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm — 5,5 mb;
k) wykonanie przytacza wodociagowego PE dn 32 mm — 3,8 mb;
1) wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewngtrzne;j:

e PVC 160 mm — 13 mb;

e PVC 110 mm— 16,5 mb;

e PVC 50 mm — 8,5 mb;
m) wykonanie instalacji wodociagowej wewngtrznej:

e PE dn25 mm — 52 mb;

e PE dn20 mm - 16 mb;
n) wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej:

e przewdd Cu plaski YDYZo 5x6 mm? — 15 mb;

e przewdd YDYp — 750V 4x1,5 mm* — 25 mb;

e przewod YDYp — 750V 3x2,5 mm? — 400 mby;

e przewdd z zyta Cu LgY —450/750V, 10 — 5 mb.

§2
1. Podstawa zawartej umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia ..........ccoeeveevienieniiienieeieenieeieens
stanowiaca zatacznik do niniejszej umowy
2. Strony zgodnie ustalaja, ze postanowienia i zobowiazania Wykonawcy zawarte w ofercie
sa wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§3
Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje nieruchomoscia zabudowang budynkiem biurowo -
uslugowym potozonym na dziatce ................. w obrebie .............. W postaci prawa wlasnosci
do tej nieruchomosci.

§4

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robdt objetych niniejsza Umowa, z nalezyta
starannoscia, zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujacymi Polskimi Normami, przepisami BHP, p.poz. oraz przepisami prawa.

§5

1. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czeéci prac objetych umowa
podwykonawcom zgodnie z oferta w zakresie wykonania robo6t, po uzyskaniu pisemne;j
zgody zamawiajacego

2. Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia zamawiajacemu umowy z podwykonawca
na realizacje czg$ci prac w zakresie dopuszczajacym w SIWZ w terminie do trzech dni od
daty podpisania umowy z podwykonawca.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za dziatalno$¢ podwykonawcow, ktorym
powierzyt wykonywanie czg$ci robot objetych niniejsza umowa

4. Wykonawca we wlasnym zakresie prowadzi rozliczenia finansowe z podwykonawcami.

5. W zakresie powierzenia cze$ci robot podwykonawcom obowiazuja zapisy art. 647' Kc.

Umowa — remont $wietlicy wiejskiej w Swiebodowie 2



§6

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik
Budowy ...cccoooeiiiniiiiiiiee ZANN. ©ooiiieiieeieeiee et posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branzy konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczeh nr ..o, wydanych  Przez..............ccociiiiiiiiiiiin...
legitymujacy si¢ przynalezno$cia do izby zawodowej ..........cc..ee..... tel. e

4. Kierownik budowy dziala w ramach obowiazkéw ustanowionych w ustawie Prawo
budowlane.

5. Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i1 warunki prowadzenia robot budowlanych i przedlozy¢ osobie
upowaznionej do kontaktow ze strony Zamawiajacego

6. Wykonawca ustanawia osoby odpowiedzialne za prowadzenie budowy w branzach :
= W DIranZy SANITAITIE] ©  .ieccvieeciieeeiieeeieeeeieeesteeeeteeetteeetaeeesaeeesaeesssaeessseeessseeensseeesseeennns
= W DranZy @leKIIYCZNE]: ....vievieiiiieiieeiie ettt ettt ettt ettt et ebe et e enaeesseeesaeeseesnsaens

§7
1. Nadzor inwestorski Sprawowac DEAZIC: ........cccveeeviiieiiieeiieeeee e e
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajacego.
2. Nadzor autorski Sprawowac DEAZIC: .......c.eeeeviieiiieeiiie ettt eveeesree e s
Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym do kontaktu z Wykonawca

(98]

§8
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia i uznaje je za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy.

§9
Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot objetych Umowa,
wyltacznie wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa Prawo budowlane.

§10
Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wlasnych materiatow, maszyn i
urzadzen.

I1. Prawa i obowiazki stron Umowy

§12
Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowiazkow Zamawiajacego
nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni po
podpisaniu umowy wraz z kompletem dokumentacji projektowej
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wskazanie przedstawiciela
Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawca
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c) dokonanie odbiorow robot zanikajacych — w terminie 3 dni od powiadomienia przez
Wykonawce potwierdzonym pisemnym wpisem do dziennika budowy — odbioru tych
robot dokonuje w imieniu zamawiajacego inspektor nadzoru

d) dokonanie czesciowych odbiorow robot zgodnych z harmonogramem robdt — w terminie 7
dni od pisemnego powiadomienia przez Wykonawce z potwierdzeniem Inspektora
Nadzoru gotowosci do odbioru

e) dokonanie koncowego odbioru robot — w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia
przez Wykonawce

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

Zamawiajacy wskaze 1 udostgpni wykonawcy punkty poboru wody , energii elektrycznej i
uzgodni z wykonawca warunki zaptaty przez wykonawcg za powyzsze media.

§13

Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowiazkow Wykonawcy

nalezy:

1. Realizacja przedmiotu Umowy,

2. Przejgcie terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

3. Zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt, w tym zainstalowanie licznikdéw
zuzycia wody 1 energii oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii w okresie
realizacji robot objetych Umowa.

4. Wyposazenia na wlasny koszt zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek
natury , niezbedne w robotach budowlanych,

5. Wykonanie na wiasny koszt rob6t tymczasowych nie mieszczacych si¢ w zakresie
zaplecza budowy, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych,

6. Zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym,

7. Ubezpieczenia terenu budowy i przedtozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej
przed rozpoczeciem robot. Wykonawca zapewni na wilasny koszt , na okres od daty
rozpoczgceia do terminu odbioru koncowego robot, polisg ubezpieczeniowa obejmujaca :

- ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnosci znajdujacej si¢ na terenie budowy,
spowodowanej dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy

- ubezpieczenie od zniszczen robot objetych umowa, materialéw 1 sprzgtu oraz innego
mienia podczas budowy

- ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy w odniesieniu do :

- 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy,

- 0s0b trzecich , ktore nie sa upowaznione do przebywania na terenie budowy
Zamawiajacy alternatywnie dopuszcza przedtozenie polisy od OC Wykonawcy , w przypadku
gdy posiadana polisa obejmuje wymagane powyzsze ryzyka
8. Ogrodzenie, oznaczenie placu budowy, utrzymanie porzadku na terenie budowy i

ustanowienie jego dozoru

9. Informowanie lokatoréw i witascicieli sasiednich nieruchomosci o rodzajach planowanych
do wykonania robdt, uzgadnianie dogodnych terminéw wylaczenia mediow lub
wystapienia innych okoliczno$ci zaktdcajacych tryb zycia uzytkownikow

10. Zawiadomienie Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o zauwazonych wadach
dokumentacji, w terminie 3 dni od dnia wykrycia btedu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku konieczno$ci wstrzymania robot z przyczyn opisanych w pkt. 10 okreslenie
na pismie tych przyczyn i poinformowanie Zamawiajacego o sposobie ich usunigcia lub
zazadanie wskazania takiego sposobu przez Zamawiajacego.
Uzgodnienie z Zamawiajacym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian
materiatlowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej
opinii inspektora nadzoru i projektanta,
W przypadku konieczno$ci robdt dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej zgloszenie konieczno$ci ich wykonania z odpowiednim uzasadnieniem. Na
dodatkowe zlecenie zamawiajacego wykonanie robot dodatkowych i zamiennych.
Powiadomienie Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru o planowanych odbiorach:

- czgsciowych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym

- zanikajacych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym

- koncowym z wyprzedzeniem co najmniej 14-to dniowy
Przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze koncowym atestow i gwarancji udzielonych
przez dostawcéw materiatdéw 1 urzadzen oraz karty gwarancyjnej z tytutlu niniejszej
umowy.
Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnosci 1 aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane wraz
z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowaniu w obiekcie materiatow
posiadajacych w/w atesty
Przekazanie kompletnej dokumentacji budowy.

§14
Zamawiajacy 1 wykonawca sa obowiazani do wspoétdziatania przy zawieraniu i wykonaniu
umowy w celu terminowego , najlepszego 1 najoszczedniejszego wykonania robot
objetych umowa
W razie powstania przeszkdd w wykonywaniu rob6t kazda ze stron w ramach swoich
obowiazkow jest obowiazana do usunigcia tych przeszkdd pod rygorem wynagrodzenia
szkod poniesionych z tego tytutu przez druga strong

III. Terminy wykonania Umowy i odbior koncowy przedmiotu Umowy.

§15
Wykonawca zobowiazuje si¢ do rozpoczecia realizowania przedmiotu Umowy,
niezwlocznie po podpisaniu Umowy, nie po6zniej jednak niz w 7 dniu po jej podpisaniu
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalaja na dzien
30 grudnia 2008 r.
Terminy realizacji poszczegolnych etapéw robot zostaty okreslone w harmonogramie
robot.
Strony zastrzegaja sobie prawo do przerwania robot z powodu wystapienia
nieprzewidzianych okolicznosci potwierdzonych stosownym wpisem inspektora nadzoru
inwestorskiego do dziennika budowy okreslajacym dat¢ wstrzymania i wznowienia robot
budowlanych.
W przypadku okreslonym w ust. 4 okres wykonania umowy zostanie przedtuzony o ilo$¢
dni, w ktorych kontynuowanie prac budowlanych bylo niemozliwe, a obliczonych na
podstawie wpisow wymienionych w ust. 4.
W razie zaistnienia okoliczno$ci, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci i
ktorych strony przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie mogly przewidzie¢ przy
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zawieraniu niniejszej umowy, a ktére moga skutkowa¢ niemozno$cia dotrzymania
termindbw umownych, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie zawiadomié
Zamawiajacego na piSmie o ich wystapieniu. Jesli Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o wystapieniu ww nieprzewidzianych okoliczno$ci wowczas strony
uzgodnia nowe terminy wykonania robot, ktore w stosunku do terminéw poprzednich
moga by¢ przesunigte o czas nie dluzszy niz czas trwania tychze okolicznos$ci. Natomiast
w przypadku braku takiego zawiadomienia ze strony Wykonawcy, bedzie on zobowiazany
do dotrzymania termindéw ustalonych w umowie, niezaleznie od wystapienia wyzej
opisanych okoliczno$ci. Ustalenie nowych terminéw musi nastapi¢ na pismie.

§16
1. Strony ustalaja nast¢pujace procedury odbiorow:

a)Zamawiajacy dokona odbiorow czg$ciowych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, w ciagu 7 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru robdt po potwierdzeniu ich wykonania przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

b)Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od
daty:

— potwierdzenia w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru zakonczenia robot,

— sprawdzenia dokumentéw wymaganych przy odbiorze: oryginatu dziennika
budowy, atestbw na prefabrykaty, materialy 1 wurzadzenia, wymaganych
dokumentow, protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen 1 badan, karty gwarancyjnej, o$wiadczen kierownika budowy o
zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe¢ oraz o wbudowaniu materiatow posiadajacych stosowne
atesty, dokumentacji powykonawczej oraz o$wiadczen o ich kompletnosci,

— zlozenia pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robdt, po potwierdzeniu ich
wykonania przez inspektora nadzoru,

c)Zamawiajacy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy w ciagu 14 dni
roboczych przed uptywem okresu udzielonej gwarancji.
2. Jezeli podczas odbioréw zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
a)jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunig¢cia wad,
b)jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
zada¢ wykonania usunigcia wadliwego elementu przedmiotu umowy po raz drugi lub
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie lub odstapi¢ od umowy.
3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioréw beda spisywane protokoty zawierajace
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie stwierdzonych
w tej dacie wad.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§17
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich form¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi

wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty Wykonawcy w kwocie:
S TICEEO I ettt h bbbttt h e sh bt b ettt et
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
realizacja przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec¢
rozmiaru lub kosztow prac. (K.c. art.632) .

Wynagrodzenie okreslone w pkt.1 zawiera ponadto nastgpujace koszty: wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot ( koszty zwiazane z
odbiorem UDT, opinie kominiarskie itp.), wykonania dokumentacji powykonawcze;j,
uzgodnien ( koszty zwiazane z odbiorem UDT, opinie kominiarskie) oraz inne wynikajace
z dokumentacji projektowej i postanowien umowy.

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 sktadaja si¢ nast¢pujace elementy sktadowe
wynikajace z harmonogramu robé6t: (zgodnie z oferta wykonawcy).

§18

. Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia publicznego z wolnej rgki temu samemu

wykonawcy na roboty dodatkowe nie objete zamdwieniem podstawowym w trybie art.
art.67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych o tresci:

Art. 67 ust 1 pkt. 5w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy ustug lub
rob6t budowlanych zamoéwien dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i
nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartosci realizowanego zamowienia, niezbednych do
jego prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wezesniej do przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoOwienia
dodatkowego od zamowienia podstawowego wymagaloby poniesienia
niewspoimiernie wysokich kosztow lub

b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego;

Zamoéwienie robdt, o ktorych mowa w ust 1 moze nastapi¢ na podstawie protokotu

koniecznos$ci zawierajacego szczegdtowy zakres robot oraz kosztorysu wykonanego przez

Wykonawce w oparciu o stawki zaproponowane w ofercie przetargowej. Zakres robot i

kosztorys robot dodatkowych musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego, Inspektora

Nadzoru 1 Projektanta .

Na wykonanie robot dodatkowych zostanie zawarta odr¢gbna umowa.

Rozliczanie robot dodatkowych nastapi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez

Wykonawceg a zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego

Kosztorys ten bedzie opracowany w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

- ceny czynnikéw produkcji (R,M,S,K,Z) zostana przejgte z kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce

- w przypadku , gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o

powyzsze zapisy, brakujace ceny czynnikoOw produkcji zostana przyjete z zeszytow

SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia

naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KSNR-

Y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.
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§19

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wystapienia robot zamiennych w uzasadnionych
okolicznosciach

. Roboty zamienne moga by¢ realizowane po pisemnym zgloszeniu Wykonawcy z
podaniem uzasadnienia i pozytywnej opinii projektanta (autora projektu) inspektora
nadzoru oraz zamawiajacego.

V. Warunki platnosci

§20
Podstawa zaptaty beda faktury cze$ciowe oraz faktura koncowa wystawiona przez
Wykonawce dla Zamawiajacego.
Faktury cze$ciowe wystawiane bg¢da, po wykonaniu przez Wykonawce rzeczowego
zakresu robot w czgs$ciach 1 warto§ciach wymienionych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, na podstawie protokotu odbioru etapu roboét, podpisanego przez Inspektora
Nadzoru.
Zaptata wartosci uwidocznionych w fakturach cze¢$ciowych nastapi w terminie 30 dni
liczonych od daty przekazania Zamawiajacemu faktury VAT wraz z protokotem
czesciowego odbioru robdt podpisanym przez Inspektora nadzoru.
Rozliczenia czgsciowe beda realizowane do wysokosci 80 % warto$ci catego przedmiotu
zamoOwienia, tj. kwoty umownej, okreslonej w § 17 umowy. Po osiagnigciu tej wartosci
nastgpna platnos$cia jest rozliczenie koncowe catego przedmiotu zamowienia.
Termin platnosci faktury koncowej wynosi 30 dni, liczac od momentu przekazania
Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokét odbioru
potwierdzony przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego, dokumentacja
powykonawcza, dokumentacja budowy i karta gwarancyjna).
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy.
Okres ptatnosci rozpoczyna swodj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek ............cccccevveveenenen.
Za nieterminowa realizacj¢ faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.

VI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot

§21
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

Wartos¢ zabezpieczenia wynosi 8% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 17 Umowy.

Zabezpieczenie zostanie wniesione najpézniej w dniu podpisania umowy przed jej
podpisaniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

70 % zabezpieczenia t]. KWOLAI oo
ztotych zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty koncowego protokolu odbioru
robot, stwierdzajacego nalezyte wykonanie umowy.
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5. 30%  zabezpieczenia ). KWOLAI oot
ztotych pozostaje do dyspozycji zamawiajacego na zabezpieczenie ewentualnych roszczen
z tytulu gwarancji jako$ci oraz rgkojmi za wady.

6. Kwota, o ktorej mowa w ust. 4 zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

VII. Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci

§22

1. Wykonawca udziela na podstawie niniejszej umowy 36 -miesi¢cznej gwarancji jakosci na
wykonane roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.

2. Gwarancja jakosci obowiazywa¢ bedzie od dnia protokolarnego odbioru robot
budowlanych przez okres 36 miesigcy.

3. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajacemu shuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
wykonanym przedmiocie zamdwienia.

§23

1. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci jest ztozenie przez
Zamawiajacego pisemnej reklamacji.

2. Strony umowy dokonuja przegladu gwarancyjnego w ostatnim miesiagcu terminu
gwarancji a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach
gwarancji.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli wniost
reklamacj¢ przed upltywem tego okresu.

4. W sytuacji okreslonej w pkt. 1 zamawiajacy ustala odpowiedni termin na usunigcie wad.
Bezskuteczny uptyw terminu stanowi podstawg udzielenia zamowienia osobie trzecie;j.

§ 24
. Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwiazanych z
tym kosztow.
. Zamawiajacy moze usuna¢ wady w zastgpstwie wykonawcy na jego koszt, jezeli
wykonawca nie przystapi do usuwania wad w ustalonym terminie po uptywie terminu na
usuniecie wad.

[S—

\9}

§25
1. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci jest ztozenie przez
Zamawiajacego pisemnej reklamacji.
2. Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji, a
stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.

VIII. Odstapienie od Umowy

§26
Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w Kodeksie cywilnym
oraz w szczegolnosci:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
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a) wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub upadtosci,

b) zostalt wydany zakaz zajgcia majatku wykonawcy,

c) wykonawca przystapit do rozwiazania firmy,

d) bez uzasadnienia przerwal roboty na okres dtuzszy niz 14 dni,

e) opoznia realizacjg robot o wigcej niz 14 dni,

f) wykonuje roboty sprzeczne z trescia art. 5 Prawo budowlane i nie reaguje na uwagi
nadzoru inwestorskiego

g) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym , czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) bez wuzasadnienia odmawia przeprowadzenia odbioru zrealizowanej czgSci
zamoOwienia,

b) zamawiajacy oglasza likwidacje

§27

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, w ciagu 7 dni od dnia

dorgczenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy, Wykonawca sporzadzi, przy udziale

Zamawiajacego, protokot inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien

odstapienia od Umowy.

Poza obowiazkiem, o ktorym mowa w ust. 1, Strony zobowiazuja si¢ do zabezpieczenia

przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora

odstapita od umowy.

IX. Kary umowne
§28

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne, w nastgpujacych okoliczno$ciach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia za
przedmiot umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwlokg¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za
wady, w wysokosci 0,5 % wartosci wadliwego elementu, liczac od daty wyznaczonej
na usuni¢cie wad za kazdy dzien zwloki ; za element nalezy rozumie¢ pozycje
kosztorysu

Jezeli zwloka w usunigciu wad przekroczy 7 dni, Zamawiajacy upowazniony bgdzie do

usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy.

W razie zwloki Wykonawcy w usunigciu wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

usuni¢cia wady na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad

w ustalonym terminie, po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cia wad lub

niezwlocznie w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci

15 % wynagrodzenia za przedmiot umowy, okreslonego w § 17 ust. 1 umowy.

Wykonawca robdt, jezeli pozostaje w zwloce w stosunku do terminow

harmonogramowych wykonania robot, jest obowiazany zaptaci¢ zamawiajacemu kare

umowna w wysokosci 15 % robot opoéznionych.

Jezeli w nastgpnym terminie harmonogramowym wykonawca nadgoni opdznienia,

zamawiajacy zwroci wykonawcey kwotg kar, o ktorej mowa w pkt. 5.
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§29

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokos$ci 15 % wynagrodzenia za przedmiot umowy,

okreslonego w § 13 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145

ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§30

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, dopuszczalne jest

dochodzenie odszkodowania przewyzszajacego kar¢ umowna do wysokos$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody
§31

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia.

§ 32

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

2. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostana stwierdzone wady nie dajace si¢ usunac, a nie sa
istotne, tzn. pozwalaja na uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej i estetyczne;.

3. Obnizenie wynagrodzenia z ww. tytutu bedzie proporcjonalne w stosunku do utraconej
wartosci.

X. Postanowienia koncowe
§33

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnego
aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawarte]
umowy oraz wprowadzanie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tre§¢ oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy

§ 34
Wszystkie zataczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czgsé.

§ 35
Spory wynikle na tle wykonania niniejszej Umowy, bedzie rozstrzyga¢ Sad wlasciwy
rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 36
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa beda miaty zastosowanie wilasciwe
przepisy prawa a w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

§37
Umowg niniejsza sporzadza si¢ w 4 egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Umowa — remont $wietlicy wiejskiej w Swiebodowie 11



	załącznik nr 8 do SIWZ

