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1.1 GRUPA ROBÓT, KLASA, KATEGORIA 

1.1.1 Usługi projektowe. 

 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 

71340000-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne 

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 

71410000-5 Usługi planowania przestrzennego 

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

71510000-6 Usługi badania terenu 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71530000-2 Doradcze usługi budowlane 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

71352000-0 Usługi badania podłoża 

71354000-4 Usługi sporządzania map 

71356000-8 Usługi techniczne 

71600000-4 
 
Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej 
 

71610000-7 Usługi badania i analizy czystości i składu 

71620000-0 Usługi analizy 

74313000-6 Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli 

79933000-3 Usługi towarzyszące usługom projektowym 

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-w-zakresie-testowania-technicznego-analizy-i-konsultacji-technicznej
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-architektoniczne-i-podobne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Doradcze-uslugi-architektoniczne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-w-zakresie-testowania-technicznego-analizy-i-konsultacji-technicznej
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1.1.2 Roboty budowlane 

 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej   

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 

45247270-3 Budowa zbiorników 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45247000-0 Roboty w zakresie budowy tam,kanałów , kanałów irygacyjnych i akweduktów 

45113000-2  Roboty na placu budowy 

45120000-4  Próbne wiercenia i wykopy 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45500000-2 
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

45510000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

20110000-0      Podkłady kolejowe 

27150000-1      
Materiały do budowy torów kolejowych 
 

27151000-8      
Materiały z żelaza lub stali do budowy torów kolejowych 

 

27151200-0      
Materiały do budowy torów kolejowych ze stali 
 

27152300-8      
Materiały do budowy torów kolejowych walcowane na gorąco 
 

27356000-5      
Wyroby do budowy torów kolejowych 
 

29813170-3      
Krzyżownice kolejowe 
 

29813180-6      
Spoiwa kolejowe 
 

35200000-6      
Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy 
 

35210000-9      
Parowozy i lokomotywy kolejowe 
 

35220000-2      
Tabor kolejowy 
 

35221000-9      
Konserwacja taboru kolejowego i pojazdy serwisowe 
 

35222200-8      
Kolejowe wagony pasażerskie 
 

35231000-2      
Części lokomotyw lub taboru kolejowego 
 

45213320-2      
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem 
                      kolejowym 
 

45221112-0      
Mosty kolejowe 
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45234115-5      
Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej 
 

45234114-8      
Nasypy kolejowe 
 

50222000-7      
Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 
 

50224000-1      
Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego 
 

50225000-8      
Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych 
 

45234115-5      
Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej 
 

50222000-7      
Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 
 

50224000-1      
Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego 
 

50225000-8      
Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych 
 

60111000-9      
Pasażerski transport kolejowy 
 

74313147-8      
Usługi kontroli torów kolejowych 
 

45234100-7      
Budowa kolei 
 

45234116-2      
Budowa torów 
 

45243510-0      
Budowa nasypów 
 

44132000-4      
Elementy przepustów 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

2.1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

2.1.1.2 Przedmiot planowanej inwestycji cz. melioracyjna : 

 

 

a) Wykonanie nowego  stawu 

b) Renowacja rowu zasilającego, rowu głównego 

c) Budowa nowych przepustów na rowach 

d) Budowa ujęcia i spustu na rowie zasilającym 

e) Renowacja i odmulenie istniejących stawów 

f) budowa  nowych przepustów dla przeprowadzenia 

cieków wodnych pod 

 torami kolejki 

g)  budowa torów kolejki wąskotorowej wraz z rozjazdami i 

odwodnieniem 

h)  budowa peronów w miejscu planowanych przystanków 

kolejki 

i)  budowa wiaty dla wagonów 

j)  zakup taboru tj. lokomotywy i dwóch wagonów 

pasażerskich 

k) Budowa budynku obsługi technicznej kolejki wraz z jego 

niezbędnym dojazdem oraz elementami infrastruktury technicznej 

 

 

2.1.1.3 Podstawowe dane wielkościowe oraz zapotrzebowanie na media 

 

a) powierzchnia działek objętych opracowaniem: 508/36, 508/37, 

508/40, 508/32,  508/118, OBRĘB KROŚNICE ORAZ 88/14 OBRĘB 

WIERZCHOWICE  

b) powierzchnia opracowania projektu zagospodarowania w zakresie nowego 

stawu –1.56 ha   w tym wyspa o powierzchni -920 m2 

c) powierzchnia opracowania projektu zagospodarowania w zakresie stawów 

remontowanych  stawu –0,63 ha   w tym:       

d) długość rowów do renowacji  - 1140 mb 

e) powierzchnia  pod zabudowę infrastruktury kolejowej 

6,0 m x 2712 m + 5 x 2,0 m x 20,0 m = 16 274 m² 

f)  długość przepustów  (1,0 m x 1,0 m) 

 7 szt x 4,0 m = 28,0 mb 

g)długość ogólna torów wąskotorowych o prześwicie 750mm 

  2 742,00 mb 

h) ilość rozjazdów zwyczajnych 

   7 szt 

i) długość  rowów odwodnieniowych   

   2 742,00 mb   
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j) powierzchnia peronów  z kostki ograniczonych krawężnikiem 

   2,0 m x 20,0 m x 5 szt = 200,00 m² 

            

k) powierzchnia zabudowy budynku technicznego kolejki   - 250,00 m² 

            

l) powierzchnia  wiat dla wagonów 

   3,00 m x 8,00 m x 2 szt = 48,00 m² 

 

m) zapotrzebowanie na media: 

 

- Zapotrzebowanie na wodę do celów napełniania stawów – (uzupełnienie strat  

na   parowanie)  :max 183m3/d-   (2,12l/s)- pobór z rowu   

- Odprowadzenie wód ze stawu ( utrzymanie wymiany wody ) : 30,6 m3/d- 

(0,35 l/s)- zrzut do rowu 

 

- Zapotrzebowanie wody oraz ilość odpływu ścieków dla budynku obsługi 

technicznej kolejki– 

 - maksymalne dobowe zużycie wody    0,5 m3/d 

 - woda do wewn. gaszenia pożaru 2x2,5 l/s   5 l/s 

 - woda do zewn. gaszenia pożaru 1 hydrant DN80  10 l/s 

 - ilość ścieków bytowych      450l/d 

 - ilość wód opadowych      2,72 l/s 

 

- Zapotrzebowanie energii elektrycznej budynku obsługi technicznej kolejki 

-30kW 

 

 

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Tereny przewidziane na budowę  kolejki wąskotorowej oraz stawów rekreacyjnych w 

Krośnicach leży na terenie zespołu parkowo-pałacowego pomiędzy miejscowościami 

Krośnice i Wierzchowice.  Całość założenia parkowego oparta jest na osi łączącej 

pałac w Krośnicach- dzisiejsza siedziba Urzędu Gminy Krośnice a nieistniejącym już 

dzisiaj pałacem w Wierzchowicach. 

Teren ograniczony jest od strony południowej drogą wojewódzką, od strony 

wschodniej ogrodem przy budynku Urzędu Gminy w Krośnicach, zachodu granicę 

stanowi linia parku pałacu w Wierzchowicach z biegnącą  wzdłuż niej polną drogą, 

północną granicą jest częściowo polna droga biegnąca równolegle do w/w drogi 

wojewódzkiej oraz w północno-wschodniej części terenu naturalne boisko piłkarskie. 

Obszar przewidziany na przedmiotową inwestycje opada w stronę wschodnia oraz 

od strony północnej działki w kierunku południa. 

Zgodnie z kierunkiem spadku terenu, przez jego centralną część , w układzie 

zachód-wschód  przebiega ciek wodny spływający ze stawu położonego w obrębie 

zwartego obszaru starych nasadzeń  parku pałacu w Wierzchowicach. W połowie 

swojego biegu wzdłuż terenu inwestycji ciek ten spotyka się z kolejnym rowem 

odprowadzającym wodę z kierunku południowego tj. ze stawu położonego po 

drugiej stronie drogi wojewódzkiej , blisko stacji benzynowej. Oba cieki stanowią od 

tego miejsca jedno koryto spływając w stronę wschodnią , w kierunku stawu 

położonego przy pałacu w Krośnicach. 

Teren inwestycji jest bardzo zróżnicowany przyrodniczo. Obszary 

przypałacowe, tj. wschodnia i zachodnia porośnięte są gęstym lasem ze 

starodrzewiem oraz miejscami gęstym podszyciem leśnym wysokich krzewów. 

Wspomniana na wstępie oś kompozycyjna łączące oba pałace porośnięta jest po obu 

stronach wysokimi drzewami. Również teren wzdłuż rowów  wodnych porośnięty 

jest drzewami i krzewami. Kępy starodrzewia występują też w pozostałych częściach 

terenu stanowiącego  łąki. 
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Komunikacyjnie teren obsługiwany jest poprzez drogi polne w zachodniej części 

terenu, wiodące od wsi Wierzchowice, droga stanowiąca  północną część działki. 

Drogą łącząca oba wspomniane pałace w linii prostej ,w dniu dzisiejszym jest   

jedynie  wąską miejscami ścieżką przeciętą w jednym miejscu ciekiem wodnym i nie 

nadaj się do ruchu kołowego lecz jest fragmentem pieszo-rowerowego szlaku 

turystycznego. Oba parki przypałacowe poprzecinane są siecią ścieżek pieszych. Do 

obu pałaców , od strony wschodniej i zachodniej możliwy jest dojazd kołowy z 

lokalnych dróg komunikacyjnych. 

Inwestor – Gmina Krośnice , planuje na opisanym powyżej terenie realizację szereg 

różnych atrakcji turystycznych mających znaczenie regionalne a kolejka 

wąskotorową i stawy rekreacyjne będące przedmiotem tego opracowania staną się 

ich znaczącym elementem. Droga łącząca oba pałace jest już przedmiotem 

odrębnego opracowania projektowego a wspomniane powyżej atrakcje będą 

połączone systemem ścieżek pieszych i rowerowych. Przebieg trasy kolejki powinien 

uwzględniać wszystkie powyższe elementy, zwłaszcza w zakresie położenia stacji 

przystankowych  będących odzwierciedleniem lokalizacji w/w atrakcji. 

 

Realizacja inwestycji zaplanowana została realizowana będzie w systemie 

''zaprojektuj i zbuduj''. 

2.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2.1.3.1 Stawy . 

 

Funkcja funkcją istniejących i projektowanych stawów związaną jest ściśle z 

charakterem projektowanej modernizacji kompleksu parkowego w Krosnicach . 

Będzie to funkcja rekreacyjna ,urozmaicającą krajobraz w obrębie parku oraz 

przyrodnicza pozwalającą na lokalną retencję wód opadowych . 

  

 

2.1.3.2 Rowy i budowle melioracyjne   

 

System zmodernizowanych   rowów wraz z znajdującymi się na nich urządzeniami 

melioracyjnymi umożliwi skuteczną regulacje stosunków wodnych w obrębie 

kompleksu parkowego oraz pobór wód do zasilania stawów .Ułatwi również  lokalna 

komunikacje w obrębie parku . 

 

2.1.3.3 Przepusty żelbetowe 

 

Przepusty stanowić będą przeprawę torów kolejowych nad ciekami wodnymi 

znajdującymi się na wytyczonej trasie. 

 

 

2.1.3.4 Perony 

 

W pięciu miejscach położonych na trasie kolejki proponuje się budowę peronów 

celem umożliwienia wsiadanie i wysiadanie pasażerom kolejki. Stacje 

przystankowe rozlokowane będą w miejscach atrakcji parku i umożliwiające 

oczekiwanie pod zadaszeniem na nadjeżdżający skład. 

 

2.1.3.5 Wiata dla wagonów 

 

Wiata stanowić będzie przykrycie wagoników w czasie postoju ,celem 

zabezpieczenia przed ich opadami atmosferycznymi. 

 

2.1.3.6 Torowisko kolejki wąskotorowej wraz z rozjazdami  i stacjami 

przystankowymi 
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Przewidywana jest realizacja torowiska kolejki długości około 2700 m, stanowiąca 

pętlę zamkniętą skrzyżowaną w formie ósemki , dającą możliwość skierowania 

składu kolejki raz w jedną a raz w drugą stronę, umożliwiając w ten sposób 

pasażerom oglądanie parku z różnej perspektywy jazdy kolejki.  Po trasie 

poruszać się będzie zestaw  lokomotywa + 2 wagoniki pasażerskie. 

  

 

 

 

 

 

2.1.3.7 Budynek obsługi technicznej kolejki. 

 

Przeznaczeniem budynku będzie serwisowanie, zimowanie oraz tankowanie 

lokomotywy. Budynek stać będzie na końcówce ślepego toru . Należy przewidzieć 

możliwość wjazdu do środka pojazdu tankującego . Pod fragmentem toru wewnątrz 

budynku należy usytuować kanał serwisowy   długości co najmniej 6.0m. 

W budynku zlokalizowane będą pomieszczenia obsługi kolejki ( wc, natrysk, 

pomieszczenie socjalne), pomieszczenia magazynowe, Konstrukcja posadzki 

budynku będzie uniemożliwiać przenikanie materiałów ropopochodnych do gruntu. 

 

2.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

2.1.4.1 Stawy . 

 

Dwa stawy istniejące: ( A o powierzchni F=0,32ha ) i B o powierzchni F=0.31ha) 

Staw A o charakterze naturalnego zbiornika leśnego ,otoczony starodrzewem 

wymaga  odmulenia i poprawienia skarp oraz oczyszczenia zasilania i spustu .Staw 

zasilany  z rowu głównego rowem bocznym. Spust wody przez istniejący mnich. 

 

Staw B o   podobnym charakterze położony w drugiej – górnej części parku wśród 

drzew . Staw prawie całkowicie zamulony o zakrzaczonych brzegach i zarośnięty 

roślinnością wodolubną. Zasilanie stawu z rowu leśnego, spust poprzez  

prowizoryczna zastawkę przed przepustem na gruntowej drodze parkowej 

.Zastawka wraz z przepustem wymaga odbudowy . 

 

Staw C  ,nowo projektowany staw o powierzchni  zwierciadła wody  F=1,48 ha 

Głębokość max - 2 m , lustro  wody 0,5 m poniżej terenu. Strefa płytka wzdłuż 

brzegu i  wyspy o głębokości od 0,5 do 2 m o nachyleniu 1: 4 . Powyżej  zw. wody 

,skarpa o nachyleniu 1:1,5 o szerokości 0,75 m o umocnieniu z darniny . 

Na całej długości brzegi stawu i wyspy ubezpieczone podwójną kiszka faszynowa o 

średnicy 20 cm mocowaną palikami.  Dno stawu naturalne ziemne ze spadkiem w 

kierunku mnicha spustowego .Zasilanie stawu boczne z rowu głównego poprzez 2  

przepusty  zasilające .Pierwszy w górnej części stawu , drugi w środkowej jego 

części. Zasilanie dwupunktowe umożliwi wymuszenie ruchu wody w stawie 

.Regulacja poziomu wody w stawie przy pomocy szandorów w mnichu spustowym 

odprowadzającym nadmiar wody powrotem do rowy głównego. 

 

2.1.4.2 Rowy 

Teren zainwestowania poprzecinany jest siecią istniejących rowów odwadniających 

.Są to rowy ziemne mocno zdewastowane  i pozarastane. Rów główny L= 860m  

oraz rów zasilający L-=180 m stale prowadzą wodę . Pozostałe rowy  prowadzą 

wodę okresowo . 
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Rów główny- rów ziemny spełniający funkcje  odwadniającą dla całego obszaru 

zainwestowania , głębokość 0,8 do  1, 5 m   ,b = 0,6 m.  Konieczne odmulenie i 

odkrzaczenie oraz wycinka niektórych drzew. Rów zaprojektowano jako ziemny ; 

nachylenie skarp 1:1,5 ; dno i skarpy zimne. Stopy skarp zabezpieczone płotkiem 

faszynowym wys. 30 cm ( paliki +przeplot z faszyny np. olchowej ).Istniejące na 

rowie budowle (  4 przepusty oraz zastawka zostaną przebudowane . Wybudowane 

zostaną  2 nowe przepusty oraz 2 zastawki.    

 

Rów zasilający - rów ziemny prowadzący wody obce ( z poza obszaru 

zainwestowania ) głębokość 1.1 m ,b = 0.6 m  Niezbędne  odmulenie i odkrzaczenie 

oraz wycinka niektórych drzew .Zaprojektowano jako rów umocniony . Nachylenie 

skarp 1:1,5 ; dno i skarpy ubezpieczone betonowymi płytami żurowymi do 
wysokości 1 m .;powyżej obsiew mieszanką traw .Na rowie przewidziane jest 

wybudowanie nowego przepustu L = 20 m  dla linii kolejki . Zakłada się stałe 

spiętrzenie wody w tym rowie dla celów ujęcia stawowego. 

Rowy boczne – rowy osuszające, okresowo prowadzące  wodę, zostaną 

pozostawione jajko ziemne zadarnione    

 

2.1.4.3 Budowle melioracyjne   

Przepusty - typowy przepust z przyczółkami betonowymi gr. 25 cm , rura  z 

tworzywa L= 6 ( 20 ) m; średnica 800 mm,   

Szt 6+ 2 szt. L= 20 m. 

Zastawki piętrzące - zastawki piętrzące żelbetowe ; ścianka gr 25 cm , światło 

zastawki b= 100cm , zamkniecie szandorowe z desek   

Szt 3 

  

Przepusty  zasilające-  Przepust o średnicy 600mm z rury z tworzywa  L= 16 m ;  2 

przyczółki żelbetowe w formie ścianek o grubości  25 cm z zastawką kanałową  

zamykającą  stalową . 

 

Mnich spustowy - Typowy mnich stawowy typu Mn4, leżak średnicy 600mm z rury z 

tworzywa L= 35 m , stojak żelbetowy wys. 3 m ; zamkniecie podwójne z desek w 

prowadnicach z ceowników , kratka stalowa  na  wlocie do mnicha .Pomost 

komunikacyjny stalowy  do obsługi  L=6 m . 

  

2.1.4.4         Przepusty  żelbetowe 

Przewiduje się zabudowę typowych przepustów żelbetowych prefabrykowanych z , 

elementów  o przekroju otworu 1,00  m  x 1,00 m długości 4,00 mb, zakończone 

ściankami czołowymi stanowiącym i zabezpieczenie podtorza kolejowego przed 

obsunięciem w kierunku cieku. Przepusty umożliwią pokonanie kolizji torów 

kolejowych z ciekami przecinającymi przebieg torów w planie. 

 

2.1.4.5 Tory kolejki wąskotorowej. 

Przebieg trasy toru kolejki jest optymalny na terenie przewidzianym na taką trasę 

,przy spełnieniu kryterium  atrakcyjności.  Kategoria linii III, mając na uwadze 

kryteria:-        obciążenia Gg/rok < 50,          Vmax≤30,00 km/h,        

dopuszczalny nacisk osi 83kN Minimalne  promienie łuków R min=75m, 

maksymalne pochylenie niwelety 25‰. 

 

Zamawiający dysponuje  szynami staroużytecznymi typu 15, które stanowić będą 

dostawę Inwestorską. W związku z powyższym zaleca się dobór rodzaju 

nawierzchni o rozstawie mniejszym niż 1435 mm odpowiedni do tego rodzaju 

szyny, zgodny z obowiązującymi normami dotyczącymi zabudowy typu 

nawierzchni kolejowych. 

Mocowanie szyn : podkładka BL3 z łapka wewnętrzną ŁPW. Podkłady drewniane 

typu III B podzłączowe długości 160-180cm. 
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Rozjazdy należy wykonać na zamówienie dostosowując skos i promień do 

warunków wynikających ze szczegółowego rozrysowania torów w planie. 

Rama toru o prześwicie mniejszym niż 1435 mm ułożona zostanie na podsypce 

tłuczniowej klasy III gatunku 2. Minimalna warstwa podsypki pod podkładem 

0,15m. 

Na łukach o promieniach R<90m należy stosować poszerzenie toru, a w łukach o 

R<2000m przechyłkę o wielkości uzależnionej od promienia łuku i szybkości 

maksymalnej. Przejścia z prostej w łuk powinny być poprzedzone krzywą 

przejściową. Pomiędzy łukami stosować należy wstawki proste min 10m. 

Rozjazdy  zwrócone do siebie zwrotnicami przedzielone muszą być wstawką prostą 

długości min 6m. 

Załomy profilu należy zaokrąglać łukiem pionowym. 

Podtorze należy wzmocnić warstwą ochronną  (żwir, pospółka) grubości o,20 m 

zagęszczoną do Is= 1,03, moduł  odkształcenia  60 Mpa. 

           Warstwę  ochronną należy ułożyć na gruncie odhumusowanym zagęszczonym do 

           Is=1,00, z  wyprofilowanym spadkiem jednostronnym 4% w kierunku rowu 

           odwodnieniowego. W przypadkach niekorzystnych warunków geologicznych 

           stosować należy wzmocnienie podtorza przez wymianę gruntów, lub stabilizację   

           chemiczną (cementem). 

           Rów o przekroju trapezu o wymiarach; szerokość górą 1,65, szerokość dołem 

           0,40m, głębokość 0,50. Pochylenie skarp nasypu (od strony toru) 1:1, pochylenie 

           przeciwległej skarpy 1:1,5. Minimalne pochylenie niwelety rowu  2‰. 

 

2.1.4.6 Perony 

Dla wygodnego wsiadania do wagoników  i wysiadania z wagoników, przewidziano 

zabudowę peronów długości 20m, szerokości 2,00m. Nawierzchnia peronu z kostki 

betonowej o kolorystyce zharmonizowanej z otoczeniem. Peron od strony toru 

należy ograniczyć obrzeżem , lub krawężnikiem drogowy. Wysokość peronu 0,20m 

ponad główkę szyny. Tor na długości peronu powinien mieć pochylenie max 2,5‰ 

,(w trudnych warunkach dopuszcza się zwiększenie spadku do 7 ‰.). Odległość 

krawędzi peronu do osi toru powinna wynosić 1,30m. Odległość ta na łukach 

o R≤  800m musi być zwiększona w zależności od wielkości promienia łuku. 

Perony posiadać będą wiaty- zadaszenia dla oczekujących pasażerów. 

Wymiar jednego zadaszenia : 15,0x4,0 m , ilość 5szt. 

Łączna powierzchnia – 300,0 m2 

 

2.1.4.7 Budynek obsługi technicznej kolejki. 

Dla przeprowadzania czynności serwisowych taboru kolejowego należy wybudować 

garaż zamykany, zadaszony, z dopływem energii i wody. Garaż ten powinien 

spełniać wszystkie wymogi ochrony środowiska, a zwłaszcza powinien mieć 

ochronę przed przedostaniem się paliw , oleju i innych szkodliwych substancji do 

gruntu. Do garażu powinna być doprowadzona droga dla pojazdów 

samochodowych dostarczających paliwo i sprzęt niezbędny do serwisowania 

lokomotywy i wagonów. 

Budynek jednokondygnacyjny wysokości 

- około 4,0 m - do okapu 

- około 6.5 m - do kalenicy 

Kubatura brutto – około 1250,0 m3
 

 

Powierzchnia zabudowy – około 250 m2
 

POMIESZCZENIE 

POWIERZCHNIA  

NETTO 

[m2] 

UWAGI 

Hala serwisowa 150,0 
Tor ślepy torowiska z kanałem podziemnym 
długości min 6,0m 
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Wjazd bramowy dla 
pojazdów samochodowych 
1xZLEW 

Pomieszczenie socjalne 

obsługi 18,0 
Aneks kuchenny 
1xZLEW, 1xUMYW 

WC i szatnia obsługi 10,0 1xWC,1xPIS,1xUMYW 

Pomieszczenia magazynowe 

i pomocnicze 45,0 1xWC,1xUMYW 

RAZEM 225,0   

 

 

 

 

2.1.4.8 Wiata dla wagonów 

 

Wiata musi spełniać  wymogi ochrony odstawionych wagonów przed opadami 

atmosferycznymi. Zrealizowana w konstrukcji drewnianej, kryta deskowaniem 

pełnym i trzciną dachową lub blachą tytanowo-cynkową na rąbek stojący. 

 

Wymiary:   3,00 m x 8,00 m x 2 szt = 48,00 m² 

 

2.1.4.9 . Możliwe odstępstwa od  przyjętych parametrów powierzchniowych i 

kubaturowych: 

 

W zakresie wielkości budowli hydrotechnicznych 

- nie dopuszcza się odchyłek wymiarowych poziomych stawu „C” większych niż  -

0,5 m- 

- nie dopuszcza się odchyłek wymiarowych pionowych większych niż 5 cm 

 

W zakresie długości torowiska kolejki : 

- nie dopuszcza się odchyłki długości trasy kolejki w wielkości większej niż 

50,0mb 

 

W zakresie wielkości peronów i ich zadaszeń: 

 - dopuszczalna zmiana wielkości powierzchni – 5% 

 

W zakresie wielkości budynku technicznego kolejki 

- dopuszczalna zmiana wielkości powierzchni – 3% 
 

 

2.1.4.10 Wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe dotyczące budynku technicznego 

kolejki. 

 

- Współczynnik kubatury brutto budynku  do jego  powierzchni całkowitej  -  5 

- maksymalny udział powierzchni ruchu w powierzchni netto budynku        – 5 %   

- maksymalny udział powierzchni konstrukcji w powierzchni całkowitej ob. -10% 

 

(powierzchnię hali serwisowej wraz z jej torowiskiem i drogą dla pojazdów 

samochodowych wliczono do powierzchni netto budynku) 
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2.1.4.11 Schemat powiązań funkcjonalnych. 

 

Sposób połączenia funkcjonalnego systemu istniejących zbiorników wodnych , ich 

rowów zasilających wraz z projektowanymi zbiornikami przedstawiono na rysunku 

załączonym do Programu. 

 

 

2.1.5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1.5.1 Przygotowanie terenu budowy 

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy przygotować plac budowy. Na 

zagospodarowanie składają się następujące elementy: 

 

- ogrodzenie terenu (wysokości minimum 1,5 m z bramą wjazdową i furtką), 

zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych i wyznaczenie stref 

niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami; 

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków 

transportu i przejścia dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i 

zabezpieczone przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry; 

- doprowadzenie mediów (wody i energii 

elektrycznej) i odprowadzenie ścieków; 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i 

socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny 
spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp; 

- składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie 

usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu 

budowy oraz przebiegających linii energetycznych. Rozmieszczenie 

składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania 
materiałów powinien być zgodny z przepisami; 

- zapewnienie łączności telefonicznej. 

2.1.5.1.1 Prace  geodezyjne 

 
Prace  geodezyjne  związane  min. z: 

- wyznaczeniem  i  stabilizacją  w  terenie  (w  nawiązaniu  do  stałej  osnowy  

geodezyjnej)  wraz  z  bocznymi  odnośnikami osnowy  realizacyjnej dostosowanej  

do  kształtów  budowli  oraz  poszczególnych  elementów; 

- wyznaczeniem, w  oparciu  o  osnowę  realizacyjną, poszczególnych  elementów  

geometrycznych  budowli (obrysy, osie, krawędzie  załamania, itp.); 
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- umieszczeniem  na  terenie  budowy  i  w  bezpośrednim  jej  sąsiedztwie  stałych  

punktów  niwelacyjnych  o  określonych  rzędnych  dowiązanych  do  stałej  

osnowy  geodezyjnej, tzw. reperów  roboczych; 

- wyznaczeniem, o  ile  istnieją  a  uzgodnienia  nie  określają  inaczej, przebiegu  

podziemnego  uzbrojenia  terenu; 

- wyznaczaniem oraz  kontrolę  w  trakcie  realizacji  budowy  wymaganych  

rzędnych, spadków, nachyleń  skarp, itp.; 

- wykonywaniem  w  czasie  realizacji  budowli  lub  poszczególnych  etapów  

pomiarów  inwentaryzacyjnych  urządzeń  i  elementów  zakończonych  oraz  

sporządzanie  planów  sytuacyjno – wysokościowych  i  ich  aktualizację; 

- sporządzeniem  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  obejmującą  mapy, 

szkice, operaty  obsługi  geodezyjnej  wraz  z  sprawozdaniem  technicznym; 

- przekazaniem  mapy  powykonawczej  wraz  z  sprawozdaniem  technicznym  do  

ośrodka  dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej   prowadzonego  przez  

właściwe  urzędy (o  ile  przepisy  tego  wymagają) przez służby  geodezyjne  

Wykonawcy. 

         Repery  robocze  i  osnowę  realizacyjną  przedstawić  do  akceptacji  

Inspektora  Nadzoru. 

         Pomiary  wyznaczające  osie, geometryczne  elementy  budowli  i  jej  

elementów  powinny  posiadać  odnośniki   zlokalizowane  poza  pasem  

technologicznym  robót. 

         Pomiary  inwentaryzacyjne  budowli  lub  jej  elementów, podlegających  

zakryciu, należy  dokonać zanim  stanie  się  ona  niedostępna. 

         Roboty  geodezyjne  powinny  być  poprzedzone  dokładnym  rozpoznaniem  

terenu  oraz  po  sporządzeniu  planu  realizacyjnego. 

2.1.5.1.2 Roboty  przygotowawcze  i  rozbiórkowe   

 

- usunięcie  darniny  i  gleby  urodzajnej /humusu/  w  wyznaczonych granicach.            

W  przypadku  gdy  gleba  i  darnina  będzie  powtórnie  wykorzystywana  należy  

ją składować  w  pobliżu. Płaty  darniny  w  stosach  powinny  być  zwrócone  

murawą  ku  sobie; 

- wykonanie robót karczunkowych, 

- rozebranie starych umocnień przy budowlach istniejących, 

- rozebranie przepustów 

- skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji uszkodzonych 

elementów budowli projektowanych do remontu. Gruz z rozbiórki zastawek i 

przepustów  wywieźć. 
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2.1.5.1.3 Odwodnienie  terenu  robót  i  zabezpieczenie  przed  dopływem  wód.   

 
Przewiduje się     następujące  sposób   odwodnienia  wykopów   pod odbudowę  i 

budowę przepustów zastawek i mnichów . 

Wykonanie grodzi ziemnych na trasie rowów  i wraz z wykonaniem tymczasowego    

rowu   roboczego do przeprowadzenia nimi wód przy przepustach i stopniach  oraz 

ułożeniu rurociągów tymczasowych pod mostami projektowanymi do remontu. 

Dla odwodnienia wykopów związanych z budową stawu konieczne jest wykonanie 

tymczasowych odprowadzeń wody połączonych do istniejącego rowu . 

Odprowadzenie wód opadowych i podsiąkowych z najgłębszej części stawu możliwe 

będzie przy pomocy pomp odwadniających . 

2.1.5.2 Przewidywane roboty budowlane w zakresie realizacji stawów. 

2.1.5.2.1 Wykopy 

 

Wykopy  budowlane pod  ubezpieczenia oraz rowy  opływowe   należy  wykonywać  

o  ścianach  pionowych  lub  ze  skarpami, ręcznie lub  mechanicznie wg  BN-

83/8836-02 i  PN-68/B-06050 , BN-72/8932-01 , PN-92/B-10735. 

Wykopy  pod rowy   rozpocząć  od  najniższego  punktu  tj.  od  wylotu  do  

odbiornika odrębnie dla każdego etapu i  prowadzić  w  górę  w  kierunku  

przeciwnym  do  spadku  cieku Zapewnia  to  możliwość  grawitacyjnego  odpływu  

wód  z  wykopu  w  czasie  opadów  oraz  odwodnienia  wykopów  nawodnionych . 

Krawędzie  boczne  wykopu  oznacza  się  przez  odmierzenie  od  kołków  

osiowych, prostopadle, do  trasy  kanału  połowy  szerokości  wykopu  i  wbicie  w  

tym  miejscu  kołków  krawędziowych, naciągnięcie  sznura  wzdłuż  nich  i  

naznaczenie  krawędzi  na  gruncie  łopatą. 

W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  wykopami  ustawić  łaty  

celownicze  umożliwiające  odtworzenie  projektowanej  osi  wykopu  i  przewodu  

oraz  kontrolę  rzędnych  dna. Łaty  powinny  mieć  wyraźnie  i  trwale  

oznakowanie  projektowanej  osi  cieku. 

Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu  

krzyżujące  się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem, powinny  być  

zabezpieczone  przed uszkodzeniem  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  

zapewniający  ich  eksploatację. Przy  odspajaniu  gruntu  i  profilowaniu  dna  

należy  stosować  się  do  poniższych  zaleceń: 

1. Spód  wykopu  wykonywanego  ręcznie  należy  

pozostawić  na  poziomie  wyższym  od  projektowanego  o  około  5  cm, a  w  

gruntach  nawodnionych  -  o  około  20  cm. 

2. Przy  wykopie  wykonywanym  mechanicznie  należy  

pozostawić  wierzchnią  warstwę  gruntu, ponad  projektowaną  rzędną  dna  

wykopu, o  grubości  co  najmniej  20 cm, niezależnie  od  rodzaju  gruntu. Nie  
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wybraną  warstwę  gruntu  należy  usunąć  z  dna  wykopu, najlepiej  sposobem  

ręcznym, bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  podsypkowych  lub  

betonowych. 

3. W  trakcie  robót  ziemnych  nie  wolno  dopuścić  do  

naruszenia (rozluźnienia, rozmoczenia  lub  zamarznięcia) rodzimego  podłoża  w  

dnie  wykopu. W  przypadku  natrafienia  na  pozostałości  mostu  w  postaci  

pali  lub  ścianki  szczelnej  należy  je  obciąć  równo  z  projektowanym  

poziomem  dna. Resztek  konstrukcji  pod  żadnym  pozorem  nie  należy  

wyciągać  z  gruntu. 

4. Grunty  naruszone  należy  usunąć  z  dna  wykopu, 

zastępując  je  wykonaniem  podłoża  wzmocnionego  w  postaci  ławy  

piaskowej  o  grubości  (po  zagęszczeniu)  co  najmniej  20  cm. Ten  sam  

rodzaj  podłoża  należy  wykonać  w  sytuacji, kiedy  doszło  do  przegłębienia  

dna  wykopu  tj. wybrania  warstwy  gruntu  poniżej  projektowanego  poziomu  

posadowienia  obiektów. 

5. Podłoże wraz  z  warstwą  wyrównawczą  należy  

profilować  w  miarę  wykonywania  kolejnych  elementów  obiektów. 

6. Niedopuszczalne  jest  podkładanie  pod  rury, warstwy  

wyrównawcze  kawałków  drewna, kamieni  gruzu  w  celu  uzyskania  

odpowiedniego  spadku  rurociągu  lub  wyrównania  kierunku  ułożenia  

rurociągu. 

7. Nachylenie  skarp  dla  wykopów  o  głębokości  do  1, 

5 m  zależy  od  zwięzłości  gleby  i  jest  tym  mniejsze  im  grunt  jest  bardziej  

luźny .W  glebach  zwięzłych  stosuje  się  nachylenie  od  10:1  do  8:1 , na  

glebach  średnio  zwięzłych  od  8 : 1  do  5 : 1 a  na  skłonnych  do  obsunięć  

nawet  do  1 : 1. Nachylenia  skarp  dla  wykopów  pod  rowy, zgodnie  z  

dokumentacją  projektową. 

8. Nachylenie  skarp  dla  wykopów  o    głębokościach  

ponad  1,5 m  stosować  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  jak  dla  

wykopów  pod  kolektory. 

9. Stan skarp  należy  sprawdzać  okresowo  w  zależności  

od  występowania  czynników  niekorzystnych  takich  jak  mróz  lub  opady 

atmosferyczne. W  szczególności  należy  sprawdzać  stan  ścian  wykopów  

przed  każdym  zejściem  brygady  roboczej  do  wykopu. 

10.Dopuszczalne  odchyłki  w  wykonaniu  wykopów  nie  powinny  być  większe  

niż: 

- 5  cm  dla  rzędnych  dna  wykopu; 

- 15  cm  dla  wymiarów  w  planie  wykopu; 
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-  10  %  w  nachyleniu  skarp.   

2.1.5.2.2 Zasypywanie  wykopów pod budowle 

Zasypywanie  należy  wykonywać  warstwami  o  grubości  maksymalnej  15  cm i  

starannie  zagęszczać. Podbijanie  należy  wykonywać  przy  użyciu  ubijaków  

drewnianych. Stosowanie  ubijaków  metalowych  dopuszczalne  jest  w  odległości  

co  najmniej  10  cm  od  budowli  lub  rurociągu. Pierwsze  warstwy  do  wysokości  

min. 50  cm  lub  do  osi  rury  powinny  być  zagęszczane  bardzo  ostrożnie, by  

uniknąć  zniekształceń  podsypek  lub  uniesienia  się  rury. 

         Nie  dopuszczalne  jest  wykonanie  zasypek   przez  spuszczanie  mas  

ziemnych  na  budowlę  lub  rurociąg  z  samochodów  wywrotek. 

         Zasypki  po  zagęszczeniu  powinny  wykazywać  stopień  zagęszczenia  

ID≥0,70 w obrębie terenów zielonych. Przy przepustach  pod drogami  ID≥0,95 

2.1.5.2.3 Roboty betonowe 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu 

deskowań i zbrojenia przez Inżyniera   i po dokonaniu na ten temat wpisu do 

Dziennika Budowy. 

przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, 

zapewniających wymaganą grubość otuliny. 

Betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5 st. C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 

betonowanie w temperaturze t do –5 st. C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 

zapewnienia mieszanki betonowej  

o temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie 

powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera, 

mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na 

którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m), leja zsypowego 

teleskopowego, lub rękawa (do wysokości 8m), 

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań min z buławami o 

średnicy ≤ 0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 

cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 

sek, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
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kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R 

promień skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni 

betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 

długości, 

czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek, 

zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 

wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a 

mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, 

wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za 

pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. 

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne 

powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. 

Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo 

uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast 

po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które 

Inżynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce 

i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na 

koszt wykonawcy. 

Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń 

deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte 

przynajmniej 1.0cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być 

wypełnione zaprawą cementową. 

Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w 

dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub 

podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek 

mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 

maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 

Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i 

zatwierdzone przez Inżyniera. 

Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy 

wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic 

wizualnych, a podjęcie betonowanie może nastąpić tylko po oczyszczeniu, 

wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 

2.1.5.2.4 Roboty ubezpieczeniowe 

Wykonywanie opasek z kiszek faszynowych należy wykonać poprzez wykonanie 

wykopu pod umocnienia, wbicie pali, ułożenie kiszek i przybicie ich kołkami, 
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wycięcie i ułożenie darniny za kiszkami. Nad opaską należy wykonać darniowanie 

skarpy na płask pasem 0,5 m, a powyżej obsiew nasionami traw. 

 Układanie elementów prefabrykowanych 

 Elementami prefabrykowane zastosowane dla umocnienia skarp  i rowów to: 

-  płyty kratowe typu IOMB 90x70x12, 

 Płyty kratowe 90x70x12 należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i 

warstwie włókniny. 

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być 

zagęszczone do wskaźnika Is = 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć 

podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. 

Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i 

rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej 

krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i 

poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po 

moletowaniu i zagęszczeniu,  w zależności od gruntu występującego na powierzchni 

skarpy. 

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni 

skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 

3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy 

zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowymi     

a) obsianie warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin 

motylkowatych  i bylin w ilości od  

           18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych 

(rodzaju podłoża, wystawy  oraz pochylenia skarp), 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane 

powierzchnie. 

2.1.5.2.5 Układanie rur PE ( Przepusty ). 

 

Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych ( naturalnej 

wilgotności ) z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie 

wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu 

przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

 rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za 

pomocą rowka o głębokości 0,0 – 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu 



Program funkcjonalno-użytkowy : Budowa kolejki wąskotorowej i stawów rekreacyjnych w ramach budowy 
infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego  Krośnice – Wierzchowice 

 2

1 

stron dna wykopu w  sposób zapobiegający  dostaniu się wody z powrotem do 

wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody, 

 dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez 

obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża 

naturalnego. 

 

Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono 

powyżej  należy wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

 podłoże piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzimego, który 

stanowić miał podłoże naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach 

spoistych ( gliny, iły), makroporowatych i kamienistych, 

 podłoże żwirowo – piaskowe lub tłuczniowo – piaskowe: 

o przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych ( 

muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu, 

o przy gruntach wodonośnych ( nawodnionych w trakcie 

robót odwadniających ), 

o w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał 

podłoże naturalne dla przewodów, 

o jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach 

zbitych i skalistych, 

o w razie konieczności obetonowania rur lub wzmocnienia 

podłoża geowłókniną. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod 

rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną 

czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych  kierunku  osi przewodu nie 

powinno przekraczać 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża do przewidywanej w 

Dokumentacji projektowej nie powinno być większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym punkcie ± 1 cm. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-

81/B-10735[6]. 
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Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 

uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 

wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 

wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg. PN 

– 86/B-02480[1]. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał 

nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się 

gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m z 

jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do 

przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących 

zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji technicznej D-02.03.01 

„Wykonanie nasypów” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01[25] dla dróg 

o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki – 95% 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała, 

wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodników czy 

terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą 

gruntu rodzimego, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300mm. Nie 

można używać dużych kamieni i głazów narzutowych. 

 

Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania robót 

montażowych. 

Spadki i głębokości posadowienia rury przepustu  powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową 

 

Ogólne warunki układania rurociągów 

 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót 

montażowych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i zagłębienia 

przewodów. 

Do budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym 

odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. 
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Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, 

należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. 

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 

Każda rura po ułożenia zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości  na co najmniej ¼ obwodu. 

Prawidłowość ułożenia rury ( oś i spadek ) należy ustalić za pomocą ław 

celowniczych, ławy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 

reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowej nie może przekraczać ±20 

mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłek spadku nie może 

przekraczać ±1 cm. 

Łączenie rurociągów wykonywać przy użyciu kształtek elektrooporowych. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec 

ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową 

lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badania szczelności należy 

rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił 

spłynięcie po ewentualnym zalaniu. 

2.1.5.2.6  Roboty wykończeniowe i porządkowe . 

 

Postanowienia  ogólne. 

Warunki  techniczne, które  powinny  być  stosowane  przy  wykonywaniu 

zagospodarowania odkładów i terenu po wykopie stawu i rowów.   

Podstawowe materiały to: 

 mieszanka nasion traw na gleby organiczne oraz mineralne 

średnio uwilgotnione 

 nawóz – mocznik 46% 

 nawóz – superfosfat granulowany 46% 

 nawóz – sól potasowa 60% 

 

Wykonywanie zagospodarowania. 

         Zagospodarowanie obejmujące pasy po plantowaniu na użytkach zielonych 

należy wykonać metodą pełnej uprawy lecz bez orek. Przed wykonaniem 

zagospodarowania należy zasypać i wyrównać wszelkie doły i nierówności. W 

ramach uprawy wykonać: 
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- talerzowanie rozplantowanego urobku 

- wysiew nawozów 

- bronowanie 

- wysiew traw 

- wałowanie posiewne 

W trakcie wysiewania nasion traw należy zwrócić szczególną uwagę aby nie 

wykonywać tej czynności w okresie posusznym. Roboty wykonać zgodnie z normą 

BN-82/9193-01, PN-B-12099:1997. 

Po wschodach traw na wys. 6÷10 cm wykonać koszenie pielęgnacyjne. 

Konserwacja przedodbiorowa polegać ma na  wykonaniu wykoszenia skarp z 

wygrabieniem pokosu oraz złożeniem w pryzmy. 

Obowiązujące najważniejsze normy i przepisy prawne: 

 

-  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 

1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2003 r. nr 207, poz. 2016) z późniejszymi 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 Nr 

169. poz. 1650 z późniejszymi zmianami); 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. nr 47, poz. 401). 

-  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania. 

-  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

-  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

-  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

-  PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary. 

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń 

obcych 

-  PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 

-  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren 

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

-  PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkalicznej 

-  PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 

-   BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 

-  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

-  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

-  PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
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-  PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

-  PN-S-02202: 1973 Przepusty-Podział, nazwy i określenia 

-  PN-B-12082:1996 Darnina. Wymagania i badania przy odbiorze 

- BN-78/9224-04 Faszyna leśna 

-  BN-78/9224-04 Kołki faszynowe 

-  PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 

- .„Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  umocnień” – wydawnictwo  CUGW 

z 1996r. 

- „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  regulacyjnych  na  rzekach  

nizinnych” – wyd. Ministerstwo  Rolnictwa  z 1973 r. 

-  BN-74/9191-03 – urządzenia  wodno – melioracyjne. Bruki  z  kamienia  

naturalnego . Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 

- BN-76/8962-31 – Budownictwo  hydrotechniczne . Kamień  naturalny  do  robót  

regulacyjnych  i  ubezpieczeniowych. 

- BN-69/8952-27 – Budownictwo  hydrotechniczne. Elementy  budowli  

regulacyjnych. Kiszki  faszynowe. 

- BN-73/9191-10 – Urządzenia wodnomelioracyjne. Zastawki. 

- BN-76/9191-13 - Urządzenia wodnomelioracyjne. Mnichy 

- PN-ENV 1046/2002   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. 

Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

 

2.1.5.3 Zagospodarowanie terenu inwestycji elementy małej architektury,   zieleń 

 

Okolice peronów stacji kolejki obsadzić roślinami niskopiennymi. Perony 

wyposażyć w ławki konstrukcji drewnianej oraz pojemniki na śmieci. 

2.1.5.3.1 Stawy, rowy i budowle melioracyjne 

System rowów oraz stawów jest ze sobą połączony funkcjonalnie i 

technologicznie. Najwyżej jest położony  staw „B” , z którego wypływa rów główny 

. Rów główny  początkowo  prowadzony jest w obrębie zwartego obszaru starych 

nasadzeń  parku.  Następnie w środkowej części płynie przez parkową łąkę którą 

rozdziela na dwie części ,północną i południową graniczącą z drogą Krosnice - 

Wierzowice .W północnej części łąki przewidziano wybudowanie nowego stawu „C” 

o długości ok. 230 m i szer. od 15 do ok.  95 m . W miejscu przewężenia stawu 

przewidziano wybudowanie szerokiego trzykanałowego przepustu pod przejazdem 

planowanej kolejki . Staw zaplanowano jako zasilany bocznie, dwoma wlotami 

wodą spiętrzoną w rowie głównym. Odpływ zaplanowano mnichem spustowym do 

rowu głównego  po przeciwnej stronie zasilania co umożliwi  stałe utrzymanie 

przepływu wody przez staw „C”. W środkowej części łąki od strony południowej od 

drogi do rowy głównego włączony jest rów boczny- ( zasilający ) . Rów zasilający   

prowadzi znacząco większe ilości wody niż rów główny i jest on  istotny z punktu 

widzenia gospodarki wodnej na tym terenie .Rów ten przewidziany jest do 

odbudowy i umocnienia .Należy zadbać też o ochronę przed zanieczyszczeniami 

zlewni tego rowu położonej poza kompleksem parku . Końcowy odcinek rowu 

głównego prowadzony jest w obszarze starodrzewia parkowego gdzie 

zlokalizowany jest staw „A”. Staw zasilany rowem bocznym wodą spiętrzoną na 

rowie głównym .Spust wody ze stawu mnichem do rowu odpływającego  z parku . 

W obrębie kompleksu  parkowego istnieje szereg drugorzędnych  rowów 

odwadniających okresowo prowadzących wodę .Rowy te należy udrożnić i włączyć 

do rowów podstawowych . Dla  osiągnięcia zamierzonych efektów niezbędne jest 

opracowanie  i wdrożenie  instrukcji gospodarowania wodą dla całego obiektu.    
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2.1.5.3.2 Sieci i przyłącza wody oraz odbioru ścieków. 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami zasilania 

2.1.5.3.3 Sieci i przyłącza elektryczne i teletechniczne 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami zasilania 

2.1.5.3.4 Drogi i place utwardzone. 

 

Przewiduje się dojazd do budynku garażowego kolejki drogą utwardzoną żwirową. 

Droga ma służyć dojazdowi pojazdów serwisowych i mieś szerokość co najmniej 

4,0m. Przy budynku obsługi technicznej kolejki przewidzieć możliwość  zawracania 

pojazdów. 

Wymagana nośność podłoża pod nawierzchnię, wyrażona wtórnym modułem 

odkształcenia E2, musi wynosić co najmniej E2=100 MPa 

 

Nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa, grubości i układ  warstw od spodu: 

- tłuczeń    – 15cm 

- kliniec    - 2-3 cm 

- żwir gruby lub tłuczeń - 2-3cm 

 

2.1.5.4 Wymagania budowlane- hydrotechniczne 

beton  hydrotechniczny. 

Do  budowy   elementów  budowli  wodnych  należy  stosować  beton  

hydrotechniczny BH-15 oraz BH 25, M-100, W-4, który  powinien  odpowiadać  

wymaganiom  normy BN-62/6738; 

betony  zwykłe. 

Betony  zwykłe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-75/B-06250; 

cement  portlandzki  25  lub  35. 

Cement  portlandzki  powinien  odpowiadać  PN-88/B-30000; 

cement  hutniczy  25  lub  35. 

Cement  portlandzki  powinien  odpowiadać  PN-88/B30005; 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Klasa A-I,  gatunek St3S-b, St3SX, St3SY 

KLASA A-III- N         gatunek 34GS, BST 500 

 

 zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę 

powinna mieć atest hutniczy. 

 

darnina. 

 Materiał  wg  BN-74/9191-02 

kamień. 

Kamień  stosowany  przy  wykonywaniu  obiektu  powinien  odpowiadać  

wymaganiom  PN-B-01080, PN-B-11104, BN-70/6716-02. Przy umocnieniu skarp i 

dna rzeki dopuszcza się stosowanie kamienia polnego o średnicy  od 10  20 cm, 

do narzutów luzem stosować kamień o średnicy 15-30 cm. 

kiszki faszynowe. 

powinny odpowiadać normie BN-69/8952-27; 

kołki faszynowe. 

powinny odpowiadać normie BN-78/9224-04; 

rury z  PE do wykonania przepustów drogowych  . 

wg  PN-EN 1610/2002 

kruszywo  naturalne. 
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Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  minerale  odpowiadające  wymaganiom  

normy  PN-86/B-06712; 

nasiona traw. 

Materiał  wg  PN-78/R-65023 

piasek  do  zapraw. 

Piasek  do  zapraw  powinien  odpowiadać  PN-79/B-0671; 

pręty  okrągłe  do  zbrojenia  betonu. 

Materiał wg  PN-82/H-93215; 

tarcica  iglasta  - konstrukcyjna. 

Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami  wytrzymałościowymi  

powinna  spełniać  wymogi   PN-82/B-94021; 

tarcica  iglasta  ogólnego  przeznaczenia. 

Tarcica  iglasta  ogólnego  przeznaczenia   powinna  spełniać  wymogi   PN-75/B-

96000; 

woda. 

Woda do  betonów  i  zapraw  powinna  spełniać  wymagania  normy PN-88/B-

32250; 

zaprawy  betonowe  zwykłe. 

Zaprawy  betonowe  stosowane  w  konstrukcjach  powinny  odpowiadać PN-90/B-

14501; 

zaprawy  cementowe. 

Zaprawy  cementowe   powinny  spełniać  wymogi   PN-90/B-14504; 

zaprawy  cementowo-wapienne. 

Zaprawy  cementowe   powinny  spełniać  wymogi   PN-90/B-14503; 

żwir  lub  pospółka 

Żwir  lub  pospółka  przeznaczona  do  realizacji  obiektu powinna  odpowiadać  

PN-87/B-01100; 

płyty ażurowe do wykonywania umocnień 

o grubościach 8 – 12 cm betonowe lub betonowe zbrojone . PN-EN 13369:2004 

Prefabrykaty i materiały stosowane do wykonywania umocnień z prefabrykatów 

powinny spełniać wymogi określone w projekcie, normach, normatywach i 

katalogach, a w szczególności: 

prefabrykaty betonowe i żelbetowe winny odpowiadać wymogom stawianym 

konstrukcjom z betonu hydrotechnicznego, cechować się wysoką 

wodoszczelnością i odpornością na działanie mrozu oraz posiadać odpowiednie 

atesty 

prefabrykaty stanowiące umocnienia koryt cieków należy posadowić na 

podsypkach z żwiru sortowanego lub pospółki i grubego piasku dla 

przeciwdziałania wymywaniu gruntu pod umocnieniem 

pod umocnieniami z płyt ażurowych można zastąpić podsypki geowłókninami 

 

2.1.5.5 Wymagania architektoniczno-budowlane budynku technicznego 

kolejki 

2.1.5.5.1 Przegrody budowlane zewnętrzne. 

- Ściany zewnętrzne – konstrukcji drewnianej -szachulcowe 

2.1.5.5.2 Wykończeniowe materiały elewacyjne 

Stosować deski ryflowane impregnowane mocowane z dystansem 

wentylacyjnym. 

Wszystkie obróbki i opierzenia blacharskie wykonane z ww. blach i kompozytów  

wykończeniowych. Łączenie blach na rąbek stojący i leżący (bez używania 

łączników), zakończenia wyoblone. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013369:2004&nw=f&t=beton&tw=w&i=&il=20&s=8',600,500)
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2.1.5.5.3 Pokrycie dachowe. 

 

Deskowanie pełne , krycie blachą tytanowo-cynkową na rąbek stojący. 

2.1.5.5.4  Materiały wykończeniowe zewnętrzne 

 

- Stolarka okienna zewnętrzna -Okna drewniane. 

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna – stalowa. 

 

2.1.5.5.5 Powłoki malarskie zewnętrzne 

 

Do desek elewacyjnych stosować impregnaty na bazie olejów. 

 

2.1.5.5.6 Ściany działowe wewnętrzne 

 

Ściany działowe z płyt gipsowo kartonowych na stelażu systemowym oraz z cegły 

silikatowej – szczególnie w pomieszczeniach mokrych.. 

 

2.1.5.5.7 Materiały wykończeniowe wewnętrzne 

 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

W pomieszczeniach magazynowych  i technicznych – drzwi stalowe, w 

pozostałych pomieszczeniach drewniane płycinowe. 

Posadzki 

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych – betonowa , malowana. 

Pomieszczenia sanitarne – płytki ceramiczne gresowe 

2.1.5.5.8 Okładziny ścienne, parapety 

 

- w pomieszczeniach sanitarnych wymagających ścian zmywalnych stosować 

okładziny z ceramiki ściennej do wymaganej wysokości 

- parapety i wykończenia ościeży otworów - drewniane 

- pozostałe nawierzchnie- tynk cementowo wapienny. 

 

2.1.5.6 Instalacje sanitarne wewnętrzne wodno-

kanalizacyjne 

2.1.5.6.1.1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

Wejście przyłącza wodociągowego do budynku w pomieszczeniu technicznym. 

Przyłącze wody od sieci zewnętrznej zakończone zestawem wodomierzowym.    

Instalacja  powinna dostarczać wodę zimną i ciepłą do przyborów sanitarnych 

znajdujących się w zespole higieniczno - sanitarnym wg rozwiązań 

architektonicznych. Instalacja  powinna zasilać hydranty ppoż. wewnętrzne.  

Woda ciepła  z  wymiennikowi  c.w.u.  Cyrkulacja wody ciepłej pompowa. Rury ze 

stali stopowych odpornych na korozję, lub tworzywa sztucznego. Podejścia  do 
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armatury czerpalnej - z  rur  polietylenowych wysokiej gęstości (PEX-c lub Alu-

pex) w rurze ochronnej karbowanej.   Wszystkie przewody izolowane. 

Armatura czerpalna w pomieszczeniach zaplecza - standardowa.   

Zabezpieczenie wody w instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem wg 

przepisów. 

 

2.1.5.6.1.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna odprowadzać ścieki sanitarne z 

przyborów zlokalizowanych w pomieszczeniach higieniczno - .Ścieki powinny być 

odprowadzane do projektowanej sieci zewnętrznej na terenie zainwestowania. 

Do wykonania instalacji stosować rury i kształtki z PVC. Przybory sanitarne 

mocowane do stelaży systemowych. Miski ustępowe wiszące. Wpusty ściekowe z 

odpływem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowaną nasadką z kratką ze 

stali nierdzewnej. W pomieszczeniu dla niepełnosprawnych przybory sanitarne 

specjalne. 

2.1.5.6.1.3 Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 

Dachy odwadniane za pomocą rynien i rur spustowych grawitacyjnych. Wody 

deszczowe z dachu, jako czyste powinny być odprowadzone bezpośrednio do 

sieci kanalizacji deszczowej. 

 
Wykaz ważniejszych norm. 

 

 

Ozn. 

Elem. 

Nazwa  elementu ilość 

[szt.] 

Uwagi 

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ 
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe 

PN-EN 34:2001 Wisząca miska ustępowa ze zbiornikiem spłukującym. Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 
36:2000/Ap1:2003 

Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe 

PN-EN 38:2001 Wisząca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem. Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne. Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe 

PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN 10 

PN-EN 1111:2002 
Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólne wymagania 
techniczne 

PN-EN 1112:2001 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10) 
PN-EN 1113:2001 Przewody natryskowe do armatury sanitarnej (PN 10) 
PN-EN 

1286:2002 (U) 

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociśnieniowe. Ogólne wymagania 

techniczne 

PN-EN 
1287:2002 (U) 

Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskociśnieniowe. Ogólne wymagania 
techniczne 

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania 

PN-77/B-75700.00 
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i 
badania 

PN-85/B-75700.01 
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. 

Wymagania i badania 

PN-77/B-75700.02 
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące 
ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 

PN-83/B-75702 
Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane 
PN-EN  

1123-1:2002 (U) 

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym 

ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 
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Ozn. 

Elem. 

Nazwa  elementu ilość 

[szt.] 

Uwagi 

PN-EN  
1123-2:2002 (U) 

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym 
ocynkowane ogniowo. Część 2: Wymiary 

PN-EN 
1124-1:2002 (U) 

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem 
wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 

PN-EN 
1124-2:2002 (U) 

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem 
wzdłużnym. Część 2: System S. Wymiary 

PN-EN 

1124-3:2002 (U) 
Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem 

wzdłużnym. Część 3: System X. Wymiary 
PN-EN 
12109:2003 

Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

  

 

 

 

INSTALACJE WODOCIĄGOWE 

PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 

przepływ zwrotny 
PN-EN 
12201-1:2003 (U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 
12729:2004 (U) 

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia przez przepływ zwrotny. 
Izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia. Rodzina B. Typ A 

PN-EN 
13443-1:2004 (U) 

Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry mechaniczne. Część 1: 

Zakres filtracji 80 mikrom do 150 mikrom. Wymagania dotyczące użytkowania, 
bezpieczeństwa i badania 

PN-EN ISO 

8795:2003 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody pitnej. 
Ocena migracji. Oznaczanie migracji z rur, kształtek i ich złączy z tworzyw 
sztucznych 

PN-ENV 

852:2002 (U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody pitnej. 
Ocena migracji. Zalecenia służące do prawidłowej interpretacji wartości migracji w 

laboratoriach 

PN-ENV 
1452-6:2002 (U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 6: Zalecenia dotyczące 
wykonania instalacji 

PN-ENV 
1452-7:2002 (U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 7: Zalecenia dotyczące 
oceny zgodności 

PN-ENV 
12108:2002 (U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczące 
wykonania instalacji ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do przesyłania 
ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli 

PN-ISO 
4064-1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania 

PN-ISO 

4064-2+Ad1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania instalacyjne 
PN-ISO 
4064-3:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody 
badań i wyposażenie 

PN-ISO 
7858-1:1997 

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

PN-ISO 
7858-2:1997 

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-
02865:1997/Ap1:19
99 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

PN-81/B-10700.00 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.02 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-83/B-10700.04 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
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Ozn. 

Elem. 

Nazwa  elementu ilość 

[szt.] 

Uwagi 

PN-B-10720:1998 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

 

 

 

 

 

2.1.5.7 Instalacje wentylacji 

 
Pomieszczenia techniczne i sanitarne - wentylacja grawitacja wspomagana 

mechanicznie  o intensywności  wymian zależnej od funkcji poszczególnych 

pomieszczeń. 

 

 
Wykaz ważniejszych norm 

 

Ozn. 
Elem. 

Nazwa  elementu ilość 
[szt.] 

Uwagi 

INSTALACJA  WENTYLACYJNA 

PN-EN 779:2004 (U) 
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 
oznaczenie 

PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary 

PN-EN 1506:2001 
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym. Wymiary 

PN-EN 

12238:2002 (U) 

Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie 

w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 

PN-EN 
12589:2002 (U) 

Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym 
strumieniu powietrza 

PN-EN 12599:2002 
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 13180:2002 
(U) 

Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów elastycznych 

PN-EN 1751:2002 
Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

PN-EN 12599:2002 
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 13180:2002 
(U) 

Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów elastycznych 

PN-ISO 5221:1994 
Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 

powietrza w przewodzie 

PN-ISO 
6242-2:1999 

Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości 
powietrza 

PN-78/B-03421 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 

PN-B-76002:1996 
Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 

PN-ISO 5221:1994 
Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 
powietrza w przewodzie 

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

PN-78/B-03421 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
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2.1.5.8 Wymagania konstrukcyjne i materiałowe 

 

Budynek garażowy kolejki -  konstrukcji drewninej –szachulcowej. przekryty więźbą 

dachową drewniana, kryty dachówka. Sposób posadowienia tradycyjny - na ławach i 

stropach fundamentowych żelbetowych. 

Posadzki -  na gruncie. 

 

Wiaty przystankowe peronów - konstrukcja drewniana, 

 

2.1.5.8.1 Specyfikacja techniczna wykonania projektu oraz robót  budowlanych. 

 

- Dokumentacja projektowa . 

Projekt konstrukcyjny powinien składać się z : 

a) Projektu budowlanego - w zakresie zgodnym z 

obowiązującymi przepisami 

b) Projektu Wykonawczego dla wszystkich elementów 

konstrukcyjnych budynku i projektu technologii i organizacji robót wraz z 

niezbędnym szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

 

Projekt winien być wykonany i zweryfikowany przez inżynierów budowlanych 

posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia budowlane do sporządzania 

projektów tego typu obiektów budowlanych. 

 

Przyjęte obciążenia i schematy statyczne powinny być zgodne z obowiązującymi 

normami a w szczególności : 

 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.   

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i 

montażowe. 

PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami. 

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 

PN-87/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenie temperaturą. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-EN 1991-1-3 Oddziaływanie na konstrukcje. Obciążenia śniegiem. 

 

Ciężary własne materiałów konstrukcyjnych niewystępujących w Polskich Normach 

należy przyjąć wg specyfikacji przedstawionych w projekcie architektonicznym.   

Współczynniki obciążeń wg PN-82/B-03002 (1.1 dla ciężarów materiałów 

konstrukcyjnych, 1.2 lub 1.3 dla wykończeń) 

 

 

- Specyfikacja projektowania i wykonania robót budowlanych: 

 

Projekt. 

Projektant (Wykonawca) będzie odpowiedzialny za wykonanie projektu 

konstrukcyjnego zgodnie z obciążeniami i siłami podanymi w obliczeniach 

projektowych. Projekt powinien spełniać wymagania Polskich Norm. Wykonawca 

przygotuje wszystkie rysunki konstrukcyjne  i wykazy stali pozwalające na 

prowadzenie i wycenę  robót budowlanych . 

Rysunki konstrukcyjne i wykazy stali winny być  przygotowane zgodnie z Polskimi 

Normami . 
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Rysunki muszą być podpisane przez inżyniera z uprawnieniami i sprawdzone na 

zgodność z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego. 

 

Projekt deskowań 

Deskowanie powinno spełniać wymagania wszelkich odpowiednich Polskich 

Przepisów BHP i powinno być zaprojektowane na bezpieczne przeniesienie całości 

następujących obciążeń: 

- ciężar własny szalowania oraz ciężar sprzętu używanego do betonowania (taczki, 

rynny zrzutowe, wibratory, itp.), 

- ciężar mokrego betonu, z dynamicznym obciążeniem pochodzącym od zrzucania 

I wibrowania , 

- ciężar zbrojenia, 

- ciężar zatrudnionych pracowników. 

Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za projekt szalunku. 

 

 

Prowadzenie i Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

materiałów 

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt, laboratorium i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania i badania próbek materiałów oraz robót 

Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

 

Przepisy związane 

 

- Roboty ziemne 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych winien być wykonany zgodnie z Projektem 

konstrukcyjnym i technologii prowadzenia robót oraz szczegółową specyfikacją 

techniczną oraz : 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 

Wymienione normy nie są jedynymi – Wykonawca musi prowadzić roboty zgodnie 

z odpowiednimi normami, nawet jeżeli nie zostały one wymienione . 

 

 

-Wszystkie roboty związane z betonem i żelbetem powinny być prowadzone 

zgodnie z Polskimi Normami przedstawionymi poniżej. Wymienione normy nie są 

jedynymi – Wykonawca musi prowadzić roboty zgodnie z odpowiednimi normami, 

nawet jeżeli nie zostały one wymienione poniżej. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły 

dla budynków. 

PN-EN 1992-1-2:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Projektowanie z uwagi 

na warunki pożarowe. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

PN-89/H-84023/06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki. 
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PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe dozbrojenia betonu 

PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

   

Cementów powszechnego użytku 

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu 

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

 

-Projekt oraz wszystkie roboty związane z konstrukcjami drewnianymi powinny 

być prowadzone zgodnie z Polskimi Normami przedstawionymi poniżej: 

PN-B-03150:2000/Az3:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-B-03150:2000/Az3:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-EN 1995-1-2:2008 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Projektowanie z 

uwagi na warunki pożarowe. 

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Badania złączy na łączniki mechaniczne 

PN-B-01042  Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. 

 

 Wymienione normy nie są jedynymi – Wykonawca musi prowadzić roboty zgodnie 

z odpowiednimi normami, nawet jeżeli nie zostały one wymienione poniżej 

 

Inne dokumenty. 

Wykonawca powinien postępować zgodnie z wydanymi osobno Instrukcjami 

Instytutu Techniki Budowlanej. 

Wykonawca powinien również postępować zgodnie z Warunkami Technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanymi przez Instytut 

Techniki Budowlanej. 

Wykonawca odniesie się tylko do najnowszych wydań Instrukcji i Norm oraz 

wytycznych postępowania przedstawionych w tym opracowaniu. 

 

2.1.5.9 Instalacje elektryczne – budynku technicznego kolejki. 

 

 

Wymagania Projektowo-Techniczne określają zakres rozwiązań technicznych i 

rodzaj stosowanych materiałów dla realizacji inwestycji w zakresie instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych. 

Zrealizowanie tych wymagań ma zapewnić: 

 

- optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji instalacji, 

- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań instalacji w obiektach, 

- wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania obiektu, 

- funkcjonalność rozwiązań. 

 

 

W opracowaniu zawarto ogólny opis przewidzianych rozwiązań technicznych. W 

zakresie zagadnień materiałowych należy zauważyć, że w przypadku każdej 

instalacji istnieje kilka równoważnych rozwiązań. Decyzję o wyborze rozwiązania 
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i producenta może podjąć Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, po 

opracowaniu projektu budowlanego a przed rozpoczęciem opracowywania 

projektu wykonawczego. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i 

materiałów pod warunkiem zachowania poziomu założonych parametrów 

technicznych oraz spełnienia dodatkowych warunków wynikających z niniejszych 

wymagań specyfikacji. 

 

 

Wszystkie montowane urządzenia i materiały elektryczne muszą posiadać 

odpowiednie atesty, deklaracje zgodności zezwalające na ich stosowanie na 

terenie Polski. 

 

WYMAGANIA - NORMY I PRZEPISY 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z późniejszymi zmianami) przy 

projektowaniu, realizacji i przy odbiorze obiektów budowlanych należy stosować 

w praktyce następujące normy: 

 

WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU 

 

N
u
m

e
r 

n
o
rm

y

Tytuł normyZakres przywołania 1 23

B
N

-8
4
/8

9
8
4
-1

0

Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wewnętrzne. Ogólne wymaganiacałość normy 

B
N

-8
9
/8

9
8
4
-1

7
/0

3

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badaniacałość normy 

P
N

-8
4
/E

-0
2
0
3
3

Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznymcałość normy 

P
N

-7
6
/E

-0
5
1
2
5

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowacałość normy 

P
N

-I
E
C
 3

6
4
-4

-4
8
1
:1

9
9
4

Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
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zewnętrznychcałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-1

:2
0
0
0

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowecałość normy 
P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-3

:2
0
0
0

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystykcałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-4

4
1
:2

0
0
0

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowacałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-4

4
2
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnegocałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-4

4
3
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

prądem przetężeniowymcałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-4

-4
4
2
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
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przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięciacałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-4

-4
4
3
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymicałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-4

-4
4
4
:2

0
0
1

Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanychcałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-4

-4
5
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

obniżeniem napięciacałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-4

-4
6
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączeniecałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-4

-4
7
:2

0
0
1

Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznymcałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-4

-4
7
3
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowymcałość normy 
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P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-4

-4
8
2
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowacałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-5

-5
1
:2

0
0
0

Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólnecałość 

normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-5

-5
2
:2

0
0
2

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowaniecałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-5

-5
2
3
:2

0
0
1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodówcałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-5

-5
3
:2

0
0
0

Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowniczacałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-5

-5
3
4
:2

0
0
3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do 
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ochrony przed przepięciamicałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-5

-5
3
7
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i 

łączeniacałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-5

-5
4
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronnecałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-5

-5
4
8
:2

0
0
1

Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 

instalacji informatycznychcałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-5

-5
5
1
:2

0
0
3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórczecałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-5

-5
6
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 

bezpieczeństwacałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-6

-6
1
:2

0
0
0

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie 



Program funkcjonalno-użytkowy : Budowa kolejki wąskotorowej i stawów rekreacyjnych w ramach budowy 
infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego  Krośnice – Wierzchowice 

 4

0 

odbiorczecałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
4
4
5
:2

0
0
2

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz 

ogólne zasady systemu alfanumerycznegocałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-5

-5
4
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronnecałość normy 

P
N

-E
-0

5
2
0
4
:1

9
9
4

Ochrona przed 

elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymaganiacałość normy 

P
N

-E
N

 5
0
3
1
0
:2

0
0
2

Stosowanie 

połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznymcałość 

normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-5

-5
5
9
:2

0
0
3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 

wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowecałość normy 

P
N

-I
E
C
 3

6
4
-7

0
3
:1

9
9
3

Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w 

ogrzewacze do saunycałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-7

-7
0
4
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórkicałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-7

-7
0
6
:2

0
0
0

Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 

ograniczone powierzchniami przewodzącymicałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-7

-7
0
7
:1

9
9
9

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danychcałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
3
6
4
-7

-7
1
4
:2

0
0
3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznegocałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

0
4
4
5
:2

0
0
2

Zasady podstawowe i 

bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów ogólne systemu alfanumerycznegocałość normy 

P
N

-E
N

 6
0
5
2
9
:2

0
0
3

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)całość normy 

P
N

-I
E
C
 6

1
2
3
9
:2

0
0
0

Znakowanie urządzeń elektrycznych 

danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwacałość normy 

P
N

-E
-0

4
1
1
5
:2

0
0
2

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kVcałość normy 

P
N

-9
1
/E

-0
5
0
1
0

Zakresy 
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napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanychcałość normy 

P
N

-8
8
/E

-0
8
5
0
1

Urządzenia elektryczne. Tablice i 

znaki bezpieczeństwacałość normy 

P
N

-9
2
/N

-0
1
2
5
6
-0

2

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacjacałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

1
0
2
4
-1

:2
0
0
1
/A

p
1
:2

0
0
2

Ochrona odgromowa 

obiektów budowlanych. Zasady ogólnecałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

1
0
2
4
-1

-1
:2

0
0
1
/A

p
1
:2

0
0
2

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnychcałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

1
0
2
4
-1

-2
:2

0
0
2

Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzaniecałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

1
3
1
2
-1

:2
0
0
1

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólnecałość normy 

P
N

-I
E
C
 6

1
3
1
2
-2

:2
0
0
3

Ochrona przed 

piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i 

uziemieniacałość normy 

P
N

-8
6
/E

-0
5
0
0
3
.0

1

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólnecałość normy 

P
N

-8
9
/E

-0
5
0
0
3
.0

3

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzonacałość normy 

P
N

-9
2
/E

-0
5
0
0
3
.0

4

Ochrona odgromowa obiektów 
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budowlanych. Ochrona specjalnacałość normy 

P
N

-N
-0

1
2
5
6
-5

:1
9
9
8

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowychcałość normy 

Normy zalecane do stosowania 

 
PN-EN 50173-1:2007(oryg.)  
 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne 
  

 

 PN-EN 50173-2:2008  
 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: Pomieszczenia biurowe  
PN-EN 50174-2:2002  
 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji 
wewnątrz budynków 
  

 

PN-EN 50310:2007  
 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 

informatycznym 
  

 

PN-EN 12464-1:2004  
 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
  

 

PN-EN 1838:2005  
 Oświetlenie awaryjne 
  

 

PN-EN 12665:2008  
 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia  
PN-EN 1838:2005 
 Oświetlenie awaryjne 

 

 

ZAKRES INWESTYCJI I WYKAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  I 

TELETECHNICZNYCH W OBIEKCIE: 

 

- linie kablowe nn, 

- rozdzielnia główna obiektów nn, 

- instalacja siłowa,   

-  oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych 

-  instalacja odgromowa, 

-  uziemienie obiektu, 

-  połączeń wyrównawczych wewnętrznych części przewodzących, 

- połączeń wyrównawczych zewnętrznych instalacji 

-    instalacja telefoniczna. 

 

2.1.6 Podstawowe elementy wyposażenia. 

 

Lokomotywa typ WSL50 wraz z dwoma wagonikami. 

Wagoniki zadaszone otwarte. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2050173-1:2004&nw=f&t=U&tw=w&i=&il=1000&s=6',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2050173-1:2004&nw=f&t=U&tw=w&i=&il=1000&s=6',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2050174-2:2002&nw=f&t=U&tw=w&i=&il=1000&s=6',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2050310:2002&nw=f&t=U&tw=w&i=&il=1000&s=6',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012464-1:2004&nw=f&t=oświetlenie&tw=w&i=&il=10&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201838:2002%20(U)&nw=f&t=oświetlenie&tw=w&i=&il=10&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012665:2003%20(U)&nw=f&t=oświetlenie&tw=w&i=&il=10&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201838:2002%20(U)&nw=f&t=oświetlenie%20awaryjne&tw=w&i=&il=10&s=1',600,500)
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2.1.7 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.1.7.1 Wstęp 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST precyzuje ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych dla inwestycji „ Budowa kolejki wąskotorowej i stawów 

rekreacyjnych w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu 

pałacowo - parkowego 

Krośnice - Wierzchowice 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający 

przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz 

zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. 

2.1.7.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną. 

2.1.7.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i 

wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla 

poszczególnych rodzajów prac, oraz przedmiary robót, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, 

obliczenia  

i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń  

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową  

i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej 

dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się 

do ich treści i postanowień. 

2.1.7.4 Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonanie robót 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw za wyniki działania w zakresie: 

1) organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania,  zgodności z 

obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, 

instrukcjami i dokumentacją techniczno-ruchową producentów; 
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2) zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i 

poleceniami Inspektora nadzoru; 

3) jakości zastosowanych materiałów; 

4) właściwego zabezpieczenie terenu budowy, również przed dostępem 

osób trzecich; 

5) ochrony środowiska w czasie wykonania robót; 

6) ochrony przeciwpożarową; 

7) ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów 

osób trzecich; 

8) warunków bezpieczeństwo i higienę pracy; 

9) ochrony i utrzymanie robót; 

10) stosowania się do prawa i innych przepisów. 

11) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanego z budową; 

12) zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw, związanych z 

budową. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i ST, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.1.7.5 Materiały 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami 

ustawy o wyrobach budowlanych  

i posiadają wymagane parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia 

tych badań obciążają wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą 

specyfikacje techniczne. 

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich 

jednostek  

i instytucji zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski. 

 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych, oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia wybranych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 

danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z wszelkich źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 

urządzeń do robót. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 

zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo składowane materiały, do 

czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego ich składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych  

z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

W zakresie zagadnień materiałowych i sprzętowych należy zaznaczyć, że  w 

przypadku materiałów i instalacji istnieje kilka równoważnych rozwiązań i 

producentów, oferujących  równoważne pod względem kosztowym i jakościowym 

rozwiązania materiałowe,. techniczne  

i urządzenia. 

Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że są 

odpowiednie technicznie oraz spełniają dodatkowe warunki wynikające z wymagań 

programu. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniony bez zgody Inwestora. 

2.1.7.6 Zasady kontroli jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
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materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  

w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru 

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  

o wszelkich niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed 

złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz 

projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych, w 

aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy; 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do 

dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych; 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton 

konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okoliczność ich parametrów z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi; 

- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich 

wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i 

umową. 

2.1.7.7 Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą 

odpowiednio opisane  

i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.1.7.8 Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.1.7.9 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 

Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaakceptowanych. 

2.1.7.10 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów  

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

2.1.7.11 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich 

pełną zgodność  

z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę 

inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest,  

a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

2.1.8 Dokumenty budowy 

 Dokumentację robót stanowią poniższe elementy. 

1) Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o 

udzielone pełnomocnictwo przez Inwestora oraz pozwolenia i warunki techniczne 

właścicieli lub zarządców terenu  

i urządzeń na wykonanie robót na ich terenie lub urządzeniach. 

2) Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę 

dostarczony przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie 

realizacji robót), projekt wykonawczy. 

3) Plan BIOZ. 
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4) Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z 

wymogami prawa Budowlanego. 

5) Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

6) Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 

7) Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym 

zakresie. 

8) Książka obmiarów. 

9) Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy. 

10) Protokoły prób i badań. 

11) Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i 

urządzeń. 

12) Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montażowe i 

wykonania robót opracowane przez producentów maszyn i materiałów. 

13) Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym. 

14) Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, 

protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych. 

15) Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

zakończonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę): protokoły, decyzje, 

opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp. 

16) Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty / 

stanowiska, ogólne obiektu. 

17) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, na 

poszczególne stanowiska pracy, ogólne dla obiektu. 

18) Dokumenty rozliczenia finansowego robót brutto. 

19) Operat odbioru końcowego – 3 egz.: zawierający komplet 

dokumentów wyszczególnionych  

w poz.1 do 17. 

 Poniżej opisano dokładniej niektóre z powyższych pozycji. 

2.1.8.1 Rysunki Wykonawcy 

Wykonawca opracuje na własny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbędne 

dla wykonania robót, związane z: 

- wykonaniem projektu; 

- wykonanie badań i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia 

związanego z prowadzonymi robotami; 

- umożliwieniem wejścia na roboty na teren innych właścicieli, 

zarządców lub robót na urządzeniach obcych; 

- opracowania pod potrzeby uzyskania niezbędnych opinii lub decyzji 

umożliwiających wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie o 

przystąpieniu do  użytkowania). 

Określenie „rysunki” oznacza również niezbędne opracowania, opisy i obliczenia. 

Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z uzgodnieniami i opiniami, dokonać 

wizji lokalnej terenu oraz wywiadu środowiskowego uwzględnić w cenie oferty koszt 
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opracowania „rysunków” wynikających z tych informacji. 

W przypadku, jeżeli „rysunki” Wykonawcy wprowadzą istotne zmiany do projektu 

budowlanego  

z punktu widzenia Prawa Budowlanego, dodatkowo opracuje on projekt zamienny 

dla zakresu wprowadzonych zmian i uzyska zmianę pozwolenia na budowę, 

odpowiednio do przepisów, przed terminem wejścia na ten zakres robót. 

Rysunki powinny być opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez 

projektanta wymienionego w pozwoleniu na budowę jako autora projektu 

budowlanego. 

Do odbioru końcowego wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektów, 

instalacji  

i urządzeń stałych objętych zamówieniem. 

2.1.8.2 Pomiary geodezyjne 

Wytyczenia charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów 

roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem 

współrzędnych X, Y i poziomów charakterystycznych punktów budowli. 

Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów — 3 kpl. z podaniem ich miar: 

- obiekty liniowe — długości (dla każdego rodzaju); 

- obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — długości, szerokości, 

powierzchnia zabudowy. 

Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezji i Kartografii z klauzulą zgodności z projektem - 3 komplety. 

Dla rozliczeń bieżących należy przedłożyć pomiary geodezyjne w formie szkiców 

geodezyjnych, robot podlegających obmiarowi częściowemu. 

2.1.8.3 Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do 

Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności  

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny; 

- przerwy w robotach; 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
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- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót; 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi; 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej; 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadził; 

- wyniki robót dla poszczególnych elementów budowli z podaniem, 

kto je przeprowadził, inne istotne  informacje o przebiegu robót; 

- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zajęcia stanowiska. 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

2.1.8.4 Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi 

Obmiaru. Wielkości obmierzone stanowią wielkość netto. 

2.1.8.5 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

2.1.8.6 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w powyższych punktach, zalicza się 

następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy; 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne; 

- protokoły odbioru robót; 

- protokoły z narad i ustaleń; 

- korespondencję na budowie. 

2.1.8.7 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione 
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do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.1.9 Odbiory 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór częściowy; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór po okresie rękojmi; 

- odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych 

elementy obiektu  

w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych; 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i 

wyposażenia; 

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i 

szczelność (próby ciśnieniowe)  

w sieciach i instalacjach. 

2.1.9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

2.1.9.2 Odbiór częściowy 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru 

Wykonawca zawiadomi Inwestora a gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu 

robot; 

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 

c) dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi 

zmianami dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 

d) dziennik budowy; 

e) protokóły badań i sprawdzeń; 
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f) rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia 

częściowe (etapu) budowy  

z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez 

podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru czynności odbioru 

częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni 

roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez 

Inwestora  

i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

2.1.9.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi  

w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej  

i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

kontraktowych. 

2.1.9.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

budowy  

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy 

następujące dokumenty w 3 egzemplarzach: 

a) inwentaryzację geodezyjna powykonawczą; 

b) protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały; 
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c) dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 

i inspektora nadzoru; 

d) dziennik budowy i księgi obmiaru; 

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami; 

f) protokół badań i sprawdzeń; 

g) rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora; 

h) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, 

ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT); 

i) operat odbioru końcowego. 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni 

roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym 

przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

2.1.9.5 Operat odbioru końcowego 

Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.: 

- 1 egz. dokumentów w  oryginale; 

- 2 egz. kopie. 

Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w 

segregator. 

Z zawartości operatu należy sporządzić wykaz dokumentów, z podaniem numerów 

oznaczenia. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny 

załącznik stanowiący: 

a) wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z 

kompletem wymaganych załączników (kserokopie) lub 

b) wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego z kompletem wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od 

wymagań pozwolenia na budowę. 

Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

Po odbiorze końcowym wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniając 

wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże również 

Zamawiającemu dokumentację budowy, w tym dokumentację powykonawczą. 

2.1.9.6 Wady ujawnione w trakcie odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad; 
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- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają 

one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

2.1.9.7 Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i eksploatacji. 

1) Instrukcje ogólne - zawierające co najmniej: 

- schemat ogólny działania z oznaczeniem poszczególnych urządzeń, 

linii, sieci technologicznych i podaniem ich znaczących parametrów technicznych; 

- opis działania; 

- wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn; 

- sposób usuwania typowych awarii. 

2) Instrukcje stanowiskowe - dla każdego dostarczonego w ramach 

umowy urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji, 

napraw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), zawierające co najmniej: 

- dane techniczne; 

- opis działania; 

- warunki gwarancji i rękojmi; 

- dokumenty dopuszczające do użytkowania przez Dozór Techniczny 

łącznie z decyzjami UDT; 

- instrukcje montażu, rysunki złożeniowe; 

- instrukcję konserwacji i napraw; 

- wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyny; 

- listę części zamiennych i zużywających się ze wskazaniem 

możliwości ich zakupu, instrukcję smarowania i wymiany olejów ze wskazaniem 

przez producenta lub ich zamienników; 

- opis powłok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw. 

3) Odrębne instrukcje należy opracować dla instalacji elektrycznych 

oraz pomiarów i instalacji automatyki i sterowania. Instrukcje te powinny zawierać: 

- opis funkcjonowania; 

- schemat rozmieszczenia urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej; 

- powykonawcze schematy strukturalne i szczegółowe; 

- powykonawcze rysunki szaf sterowniczych; 

- opis programowania sterowników; 

- opis programowania procesu technologicznego; 

- zasady konserwacji i napraw; 

- wykaz możliwych błędów i sposoby ich usuwania. 

4) Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika w obsłudze technologii 

wskazanego przez Zamawiającego. 
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2.1.9.8 Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. 

Wykonawca opracuje instrukcje bhp: 

a) ogólne; 

b) stanowiskowe; 

c) na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe ogólne i na 

poszczególne stanowiska (wykonane techniką trwałą) i zamontuje na obiekcie; 

d) wykona tablice informacyjne na poszczególne obiekty i urządzenia z 

podaniem: 

- nazwy urządzenia lub obiektu; 

- oznaczenia jak w schemacie; 

- danych technicznych charakterystycznych. 

 Uwaga: instrukcje powinny zawierać: 

- wykaz prac, do wykonania których powinno być zabezpieczenie 2 

pracowników; 

- wykaz prac, które mogą wykonywać ludzie o odpowiednich 

predyspozycjach psychofizycznych; 

- wykaz prac, na które wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych 

dokumentów. 

 Instrukcje przeciwpożarowe 

 Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpożarowe (wg potrzeb): 

- ogólne stanowiskowe; 

- na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe (wykonane 

techniką trwałą) i zamontuje na obiekcie wg wskazań projektu ppoż. odrębnie 

opracowanego. 

2.1.9.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

przez Inwestora  

o zakończeniu robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane 

obiekty były  

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 

Wykonawca  

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Inwestora powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

2.1.9.10 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody 

społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i 
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ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. 

Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. 

2.1.9.11 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej; 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów 

i dróg dojazdowych; 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi; 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

- możliwością powstania pożarów. 

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na składowisko 

odpadów komunalnych. 

2.1.9.12 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.1.9.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane, w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 

Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
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powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.1.9.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

naprawę wszelkich Robót  

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać 

obciążenia uzgodnionego z Zarządcą dróg. Wymagane jest również usuwanie z 

jezdni zanieczyszczeń ziemnych, powodowanych ruchem samochodów budowy. 

2.1.9.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.1.9.16 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

2.1.9.17 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST  

i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie  

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 
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dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być 

później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 

zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do robót. 

2.1.9.18 Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów  

i sprzętu na i z terenu Robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

ładunków  

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

2.1.9.19 Wynagrodzenie Wykonawcy 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb 

odbioru  

i rozliczania robót budowlanych zamawiający ustala następujące elementy 

rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane 

kolejne płatności, tj.: 

- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę; 

- fundamenty i stan "zero"; 

- pierwsza kondygnacja w stanie surowym ze stropem; 

- kolejna kondygnacja w stanie surowym wraz z dachem i pokryciem 

dachowym; 

- szklenie i elewacja zewnętrzna; 

- poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania; 

- montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju 

instalacji; 

- tynki, okładziny, malowanie, podłogi - posadzki, drzwi wewnętrzne 

na poszczególnych kondygnacjach; 

- przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne; 
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- roboty drogowe i parkingi; 

- zieleń i inne elementy zagospodarowania i urządzenia terenu. 

-          roboty geodezyjne 

-          roboty ziemne netto wraz z badaniem zagęszczenia i transportem m³ 

-          podłoże gruntowe w m² 

-          rowy w mb 

-          warstwa ochronna wraz z badaniem nośności i zagęszczenia w m³ 

-          rozjazdy wbudowane oprofilowane i podbite wyregulowane w planie i profilu 

w szt 

-          tory ułożone, oprofilowane i podbite z regulacją w planie i profilu w mb 

-          przepusty  w szt 

Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmować również zapłatę za 

wykonanie rysunków wykonawczych badań zagęszczenia, nośności, badań 

laboratoryjnych potwierdzających jakość wyrobów w przypadkach nasuwających 

wątpliwość i specyfikacji technicznych, związanych z realizacją wykonywanych 

robót, objętych elementem rozliczeniowym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie 

opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, 

szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty 

związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 
budowlanych pozostające w posiadaniu Zamawiającego 

3.1. Kopie map zasadniczych – załączone do niniejszego opracowania 

3.2. Dokumentacja badań geotechnicznych 
3.3. Zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych 
3.4. Warunki techniczne wykonania i przyłączenia sieci wodociągowej – załączone do 
niniejszego opracowania 

3.5. Zapewnienie przyłączenia do sieci energetycznej – załączone do niniejszego 
opracowania 

3.6. Karta informacyjna przedsięwzięcia 
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3.7 Załącznik graficzny A001 INWENTARUZACJA DENDROLOGICZNA do PFU opracowana 
na podstawie koncepcji projektowej autorstwa CREOPROJECT z maja 2009 roku  – 
załączony do niniejszego opracowania 
3.8. Załącznik graficzny A002 do PFU opracowany na podstawie koncepcji projektowej 
autorstwa CREOPROJECT z maja 2009 roku  – załączony do niniejszego opracowania 
3.9. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i  jej przeprowadzeniem 
zawarte w niniejszym PFU 
 

 

3.10. Wykaz najważniejszych , ogólnobudowlanych przepisów prawnych, przepisy 

branżowe przytoczono w części opisowej: 

 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 
OBRĘBU WSI WIERZCHOWICE zatwierdzony przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą 
nr XIII/97/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego nr 203 poz. 2262) 

 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENU GÓRNICZEGO – „WIERZCHOWICE” WRAZ ZE ZMIANAMI P.Z.P. GMIN 
– KROŚNICE I MILICZ zatwierdzony uchwałami: - nr XXXVIII/225/98 Rady Gminy 
Krośnice, z dnia 18 czerwca 1998 roku i nr L/314/98 Rady Miejskiej w Miliczu, z dnia 
18 czerwca 1998 roku, ogłoszonymi w Dzienniku Urzędowym województwa 
wrocławskiego nr 10, z dnia 07 lipca 1998 roku. 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r – O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U.2008 nr 206 poz.1287 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 
99, poz. 637). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kasztów prac projektowych oraz planowanych kasztów robót 
budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 
1389). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 2l marca 1985 r. O drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. 
U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy a drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33, 
z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 
140, poz. 1481). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861). 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późniejszymi 
zmianami). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczanych na pobyt ludzi (Mon. Pol.  Nr 19, poz. 231). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 
133). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. 
w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się 
pomieszczenie pracy, oraz trybu powołania członków Komisji Kwalifikacyjnej do 
Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62, poz. 290). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu 
na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o 
pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1129, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134). 



Program funkcjonalno-użytkowy : Budowa kolejki wąskotorowej i stawów rekreacyjnych w ramach budowy 
infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego  Krośnice – Wierzchowice 

 6

3 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002r. w 
sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia kontroli działania organów 
administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu 
jego sporządzania (Dz. U. Nr 179, poz. 1494). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1130). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 
1055). 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie warunków technicznych , jakim 
powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1997r. Nr 21, poz. 111). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Tekst jednolity: Dz./ U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 
lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy 
danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, 
poz. 837). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii 
oraz krajowego sytemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie 
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 143, poz. 1396). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, 
obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i 
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eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 85, 
poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 
kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci 
gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z 
późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późniejszymi 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62, poz. 627, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza 
(Dz. U. Nr 115, poz. 1003). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie 
wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów 
niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003r. w sprawie 
jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 
906). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – O odpadach (Dz. U. 62, poz. 628, z 
późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w 
sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131) 

 

 

 


