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Szafa A
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Blok sportowy - pietro
10. |[148101_801 010 1A Autocad Plan instalacji okablowania strukturalnego

Blok dydaktyczny — przyziemie
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11. |148101_801 011 1A Autocad Plan instalacji okablowania strukturalnego
Blok dydaktyczny - pietro
12. [148101_801_012_1A Autocad Plan instalacji okablowania strukturalnego
Blok dydaktyczny - poddasze
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18. [148101_801 017 _1A Autocad Plan wydzielonej instalacji elektrycznej
Blok zywieniowy i przedszkole - pietro
19. |148101_801 018 1A Autocad Plan wydzielonej instalacji elektrycznej
Blok zywieniowy i przedszkole - poddasze
20. |148101_801_019 1A Autocad Plan wydzielonej instalacji elektrycznej
Blok sportowy - przyziemie
21. |148101_801_020 1A Autocad Plan wydzielonej instalacji elektrycznej
Blok sportowy - pietro
22. |148101_801_021_1A Autocad Plan wydzielonej instalacji elektrycznej
Blok dydaktyczny — przyziemie
23. |148101_801_022_1A Autocad Plan wydzielonej instalacji elektrycznej
Blok dydaktyczny — pietro
24. |148101_801_023_1A Autocad Plan wydzielonej instalacji elektrycznej
Blok dydaktyczny — poddasze
25. 1148101_801_024 1A Autocad System sterowania oddymianiem
Lokalizacja klatek schodowych
26. 148101 801 025 1A Autocad Schemat potaczen systemu sterowania

oddymianiem
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27. |148101_801_026_1A Autocad Schemat ogolny systemu sterowania
oddymianiem. Klatka schodowa A
28. 148101 801 027_1A Autocad Schemat ogolny systemu sterowania
oddymianiem. Klatka schodowa B
29. |148101_801 028 1A Autocad Schemat ogolny systemu sterowania
oddymianiem. Klatka schodowa C
30. [148101_801_029 1A Autocad Schemat ogolny systemu sterowania
oddymianiem. Klatka schodowa D
31. |148101 801 030 1A Autocad Schemat ogolny systemu sterowania
oddymianiem. Klatka schodowa E
32. |148101_801 031 1A Autocad Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem
Klatka schodowa A - poddasze
33. (148101 801 032 1A Autocad Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem
Klatka schodowa A - pietro
34. 148101 801 033 1A Autocad Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem
Klatka schodowa A - przyziemie
35. |148101_801_034_1A Autocad Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem
Klatka schodowa B - poddasze
36. |148101_801 035 1A Autocad Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem
Klatka schodowa B - pietro
37. |148101_801 036 1A Autocad Plan instalacji systemu

sterowania oddymianiem

Klatka schodowa B - przyziemie
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38.

148101_801_037_1A

Autocad

Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem

Klatka schodowa C - poddasze

39.

148101_801_038_1A

Autocad

Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem

Klatka schodowa C - pietro

40.

148101_801_039_1A

Autocad

Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem

Klatka schodowa C - przyziemie

41.

148101_801_040_1A

Autocad

Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem

Klatka schodowa D - poddasze

42.

148101_801_041_1A

Autocad

Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem

Klatka schodowa D - pietro

43.

148101_801_042_1A

Autocad

Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem

Klatka schodowa D - przyziemie

44,

148101_801_043_1A

Autocad

Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem

Klatka schodowa E - poddasze

45.

148101_801_044_1A

Autocad

Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem

Klatka schodowa E - pietro

46.

148101_801_045_1A

Autocad

Plan instalacji systemu
sterowania oddymianiem

Klatka schodowa E - przyziemie

47.

148101_801_046_1A

Autocad

Schemat instalacji systemu

monitoringu wizyjnego
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48. |148101_801_047_1A Autocad |Plan instalacji systemu monitoringu wizyjnego
Blok zywieniowy i przedszkole — przyziemie

49. 148101 801 048 1A Autocad |Plan instalacji systemu monitoringu wizyjnego
Blok zywieniowy i przedszkole — pietro

50. |148101_801_049 1A Autocad |Plan instalacji systemu monitoringu wizyjnego
Blok zywieniowy i przedszkole — poddasze

51. |148101_801_050_1A Autocad |Plan instalacji systemu monitoringu wizyjnego
Blok sportowy — przyziemie

52. |148101_801_051_1A Autocad | Plan instalacji systemu monitoringu wizyjnego
Blok sportowy — pietro

53. |148101_801_052_1A Autocad |Plan instalacji systemu monitoringu wizyjnego
Blok dydaktyczny — przyziemie

54. |148101_801_053_1A Autocad |Plan instalacji systemu monitoringu wizyjnego
Blok dydaktyczny — pietro

55. [148101_801_054 1A Autocad |Plan instalacji systemu monitoringu wizyjnego
Blok dydaktyczny — poddasze

56. |148101_801_055 1A Autocad | Zasilanie systemu monitoringu wizyjnego

57. |148101_801 056 1A Autocad |Schemat instalacji antenowej

58. 1148101 801 057 1A Autocad | Plan instalacji antenowej
Blok zywieniowy i przedszkole — przyziemie

59. |148101_801_058 1A Autocad |Plan instalacji antenowej
Blok zywieniowy i przedszkole — pietro

60. |148101 801 059 1A Autocad |Plan instalacji antenowej
Blok sportowy — przyziemie

61. |148101_801_060 1A Autocad |Plan instalacji antenowej
Blok sportowy — pietro

62. |148101_801_061 1A Autocad |Plan instalacji antenowej

Blok dydaktyczny — przyziemie
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63. |148101_801_062_1A Autocad |Plan instalacji antenowej
Blok dydaktyczny — pietro
64. |148101_801_063 1A Autocad |Plan instalacji antenowej
Blok dydaktyczny — poddasze
65. |148101 801 064 1A Autocad |Lokalizacja masztu antenowego
Blok dydaktyczny — dach
66. |148101_801_065_ 1A Autocad |Konstrukcja wsporcza masztu antenowego
67. |148101 801 066 1A Autocad | Struktura systemu radioweztowego
68. |148101 801 067 1A Autocad | Schemat instalacji radioweziowej
69. 148101 801 068 1A Autocad |Schemat polgczen instalacji  zdalnego
zalgczania zasilania w szafach R1, R2 i R3
70. |148101_801_068A 1A | Autocad |Listwy zaciskowe X1, X2 i X3
71. |148101_801_069 1A Autocad |Plan instalacji radioweztowej
Blok zywieniowy i przedszkole - przyziemie
72. |1148101_801_070_1A Autocad |Plan instalacji radioweziowe]
Blok zywieniowy i przedszkole — pietro
73. |148101_801_071_1A Autocad | Plan instalacji radioweziowej
Blok zywieniowy i przedszkole — poddasze
74. |148101_801_072_1A Autocad | Plan instalacji radioweziowej
Blok sportowy — przyziemie
75. |148101_801_073_1A Autocad |Plan instalacji radioweziowej
Blok sportowy — pietro
76. |148101 801 074 1A Autocad | Plan instalacji radioweziowej
Blok sportowy — poddasze
77. |1148101_801_075_1A Autocad |Plan instalacji radioweziowe]
Blok dydaktyczny - przyziemie
78. |148101_801_076_1A Autocad |Plan instalacji radioweztowej
Blok dydaktyczny — pietro
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79. 1148101 801 077_1A Autocad | Plan instalacji radioweziowej
Blok dydaktyczny — poddasze

80. |148101_801 078 1A Autocad |Rozmieszczenie paneli w szafie R1

81. |148101 801 079 1A Autocad |Rozmieszczenie paneli w szafie R2

82. 1148101_801_080 1A Autocad |Rozmieszczenie paneli w szafie R3
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wigze sie z opracowaniem podstawowym:
Projekt Budowlany inwestycji pn.:
.centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe wraz ze schroniskiem miodziezowym
w Krosnicach”.
Niniejsze opracowanie zawiera:
a ) Okablowanie strukturalne,
b ) Instalacja centrali telefonicznej,
c ) Instalacja wydzielonej sieci elektrycznej dla sieci komputerowej,
c ) Instalacja sterowania oddymianiem,
d ) Instalacja monitoringu wizyjnego,
e ) Instalacja antenowa,
f ) Instalacja radioweztowa.

w modernizowanym obiekcie.
1.2. Podstawa prawna opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie :
1) Umowa nr 75/2006/RGGIiGK zawarta pomiedzy Gming Krosnice
a BSiPG ,Gazoprojekt” S.A.
2) Zlecenie wewnetrzne nr 148101.801,
3) Podkfady branzowe do projektowania ,

4) Aktualne przepisy , normy i katalogi .
1.3. Zagadnienia BHP

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi

w wykonawstwie teletechnicznym przestrzegajac przepisy BHP .
1.4. Uzgodnienia lokalizacyjne

Uzgodnienia lokalizacyjne zawarte sg w Projekcie Budowlanym podanym w pkt 1.1

stanowigcym odrebne opracowanie.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

2.1.1. Zalozenia ogolne

Sie¢ okablowania strukturalnego dla budynku Szkoty Podstawowej projektuje sie
wykorzystujgc elementy systemu LANmark-5 firmy Nexans. System ten zostat
stworzony w oparciu o normy ISO 11801, EN 50173. Parametry techniczne torow
okablowania strukturalnego LANMark-5 spetniajg wymagania dla kategorii 5e.

Pasmo transmisji gwarantuje otwarto$¢ systemu na transmisje danych, gtosu
i sygnatow video.

Sie¢ budynkowa okablowania strukturalnego sklada sie z nastepujacych

elementow funkcjonalnych:

. gtowny punkt dystrybucyjny - BD (ang. Building Distribution),
. lokalne punkty dystrybucyjne,
. okablowanie poziome,

. punkt abonencki - TO (ang. Telecommunication Outlet).

Catos¢ sieci zaprojektowano w topologii gwiazdy. Gtéwny punkt dystrybucyjny
bedzie potgczony z lokalnymi punktami dystrybucyjnymi w budynku wielomodowym
przewodem swiattowodowym 8-wtoknowym oraz wieloparowymi kablami telefonicznymi.

W okablowaniu poziomym kazde gniazdo odbiorcze bedzie podigczone do
panela krosowniczego w punkcie dystrybucyjnym.

Kazdy punkt abonencki TO sktadac¢ sie bedzie z dwoch gniazd RJ-45.

Dla zapewnienia tgcznosci telefonicznej zaprojektowano umieszczenie centrali

telefonicznej w szafie dystrybucyjnej okablowania strukturalnego.
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2.1.2. Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne bedg elementami sieci strukturalnej, w ktorych nastepuje
przydzielenie gniazdom abonenckim ustug (np. telefonia, sie¢c komputerowa). Punkty te
bedg umieszczone w szafach oznaczonych na rysunkach, jako A, B i C.

Gtowny punkt dystrybucyjny B umieszczony w szafie 19” o wysokosci 45U i bedzie

wyposazony nastepujaco:

* panel swiattowodowy dla 12 adapterow SC duplex — umozliwiajacy potaczenie
przetgcznikéw zlokalizowanych w odlegtych punktach dystrybucyjnych,

* panele krosowe 24xRJ-45 — stanowi¢ bedg zakonczenie kabli UTP okablowania
poziomego,

* rama z tgczéwkami IDC — stanowi¢ bedzie przetgcznice telefoniczng umozliwiajgca
przytgczenie wieloparowego kabla od przylgcza do centrali telefonicznej oraz
stuzagca do potagczenia wieloparowymi kablami centrali z lokalnymi punktami
dystrybucyjnymi,

* panele z wieszakami — dla uporzadkowania przebiegéw kabli krosowych,

* poika stata,

* urzadzenia aktywne sieci komputerowej,

* centrala telefoniczna w obudowie typu RACK,

* listwa zasilajgca

» zasilacz UPS

Gtéwny punkt dystrybucyjny obstugiwa¢ bedzie punkty abonenckie zlokalizowane

w bloku dydaktycznym oraz w bloku sportowym.

Schemat wyposazenia gtdwnego punktu dystrybucyjnego w szafie B przedstawiono

narys. 148101 801 014.

Lokalne punkty dystrybucyjne zlokalizowane w szafach A i C potaczone sg
z gtbwnym punktem dystrybucyjnym za pomocg 8-wioknowych przewoddw
Swiattowodowych i wieloparowych kabli telefonicznych, zgodnie
zrys. nr 148101 801_001.

strona 15/ stron 58

BSiPG ,GAZOPROJEKT" S.A. -
szk\\q:\poczekalnia\tb\140900_krosnice_modernizacja_szkoly_podstawowej_w_opracowaniu\140900_800_czesc_teletechniczna\148101_801_blok_sportowy_zywieniowy_dyd
aktyczny\148101_801_1a.doc




PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

Nr opracowania: Modernizacja Szkoty Podstawowej w ramach
148101_801_1A Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krosnicach Zmiana: A
Czes¢ teletechniczna

Lokalny punkt dystrybucyjny A w bloku zywieniowym i przedszkolu znajdowac sie
bedzie na pietrze w pomieszczeniu nr 1/13. Punkt ten umieszczony w szafie A 19”
o wysokosci 42U bedzie wyposazony nastepujgco:

* panel swiattowodowy dla 12 adapterow SC duplex — umozliwiajacy potaczenie
przetgcznikéw zlokalizowanych w odlegtych punktach dystrybucyjnych,

* panele krosowe 24xRJ-45 — stanowi¢ bedg zakonczenie kabli UTP okablowania
poziomego,

* rama z tgczéwkami IDC — stanowi¢ bedzie przetgcznice telefoniczng umozliwiajgca
przytgczenie kabla przytacza telefonicznego oraz wieloparowego kabla potagczonego

z gtdbwnym punktem dystrybucyjnym,

* panele z wieszakami — dla uporzadkowania przebiegéw kabli krosowych,

* urzadzenia aktywne sieci komputerowej,

* poika stata,

* listwa zasilajgca.

» zasilacz UPS

Lokalny punkt dystrybucyjny A obstugiwa¢ bedzie punkty abonenckie zlokalizowane
w bloku zywieniowym i przedszkolu.

Schemat wyposazenia szafy A przedstawiono na rys. 148101 801 013.

Lokalny punkt dystrybucyjny C w bloku dydaktycznym znajdowac¢ sie bedzie na
pietrze w pomieszczeniu nr 1/17A. Punkt ten umieszczony bedzie w szafie 19”
o wysokosci 42U i bedzie wyposazony nastepujgco:

» panel swiattowodowy dla 12 adapterow SC duplex - umozliwiajagcy potaczenie
przetgcznikow zlokalizowanych w odlegtych punktach dystrybucyjnych,

* panele krosowe 24xRJ-45 — stanowi¢ bedg zakonczenie kabli UTP okablowania
poziomego,

* rama z tgczéwkami IDC — stanowi¢ bedzie przetacznice telefoniczng umozliwiajgca
przytaczenie wieloparowego kabla potgczonego z gtéwnym punktem dystrybucyjnym

* panele z wieszakami — dla uporzadkowania przebiegéw kabli krosowych,

* poika stata,

* urzadzenia aktywne sieci komputerowej,
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« listwa zasilajgca

» zasilacz UPS

Lokalny punkt dystrybucyjny C obstugiwaé bedzie punkty abonenckie zlokalizowane
w bloku dydaktycznym na parterze i pietrze.

Schemat wyposazenia szafy C przedstawiono na rys. 148101 801 015.

W szafach A, C zainstalowane bedg réwniez rejestratory cyfrowe systemu CCTV
zgodnie z pkt 2.4 niniejszego opracowania.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej do szaf zostatlo zawarte w pkt. 2.2 niniejszego
opracowania.
W szafach zainstalowac¢ nalezy panele wentylacyjne wraz z termostatem i zasili¢ je
z doprowadzonej do szafy instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacja producenta.
Szafy krosownicza bedg potaczone z gldbwng szyng uziemiajgcg przewodem
LgYzo 16 mm? w kolorze z6to-zielonym. Metalowe elementy szafy: drzwi przednie
i tylnie, scianki boczne, podstawa oraz czes¢ gorna muszg by¢ potgczone z uziemiong
rama konstrukcyjng linkg miedziana, ktéra wchodzi w sktad wyposazenia szafy.
Gniazda na panelach krosowych RJ-45 powinny byC¢ opisane wg nhastepujgcego
wzorca:
Nnmm

gdzie:

N - potaczenie z punktem dystrybucyjnym: A — gniazda w bloku zywieniowym

i przedszkolu , B — gniazda w bloku dydaktycznym lub sportowym, C — gniazda

w bloku dydaktycznym;

n - kondygnacja: 0 — przyziemie, 1 — pietro, 2 — poddasze;

mm - numer pojedynczego gniazda abonenckiego - np. 05.

2.1.3. Okablowanie poziome

Poziome okablowanie bedzie wykonane kablem nieekranowanym 4-parowym
kategorii 5e systemu LANMark-5. Kabel z jednej strony nalezy zakonczy¢ na panelach
krosowych RJ-45 w punkcie dystrybucyjnym, a z drugiej na gniazdach abonenckich. Na

calej trasie kabel powinien by¢ wykonany jednym, cigglym odcinkiem. Kabel powinien
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by¢ zakonczony zgodnie z sekwencjg EIA 568B, ktorg zaleca producent okablowania
strukturalnego LANMark-5.

Wszystkie kable okablowania poziomego powinny by¢ oznaczone, jak gniazda
na panelach krosowych. Oznaczenia nanies¢ na zewnetrznej otulinie kabli, na obu ich
koncach.

Kable nalezy instalowa¢ zgodnie =z zaleceniem producenta, zwracajac
szczegllng uwage na site ciggnienia kabli oraz promieni ich giecia w kanatach
kablowych. Minimalny promien zgiecia kabla podczas instalacji nie moze przekroczyc¢
o$miokrotnej srednicy zewnetrznej kabla, a po zainstalowaniu czterokrotnej srednicy
zewnetrznej kabla. Zewnetrzna srednica kabla wynosi ok. 5 mm.

Kable w gtébwnych ciggach kablowych powinny by¢ powigzane krawatkami
kablowymi w wigzki.

Przy kazdym punkcie abonenckim nalezy pozostawi¢ zapas kabla = 10cm.

Okablowanie poziome powinno przebiega¢ w odlegtosci 30cm od obwodow

Swietlowkowych, a 5cm od sieci elektrycznej 230V.

2.1.4. Punkty abonenckie

Punkt abonencki sktada¢ sie bedzie z dwoch gniazd osmiostykowych typu RJ-45
w standardzie instalacyjnym Mosaic 45. Kable okablowania poziomego nalezy rozszy¢
na zlgczach szczelinowych kierujgc sie znacznikami (kolory przewodéw muszg
pokrywac sie ze znacznikami na zaciskach) wg sekwencji EIA 568B.

Gniazda w pomieszczeniach montowaé na wysokosci nie mniejszej niz 20 cm od
podtogi. W projekcie ujeto montaz gniazd w systemie podtynkowym i natynkowym, co
zostalo oznaczone na rysunkach. Gniazda powinny by¢ oznaczone wg systemu
przyjetego dla oznakowania gniazd na panelach krosowych.

Schemat rozmieszczenia punktow abonenckich w budynku pokazano na
rysunkach nr 148101 _801_002, 148101 _801_003i 148101_801_004.
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2.1.5. Montaz centrali telefonicznej

Obecnie obiekt posiada przylacze telefoniczne do sieci TP S.A. Zakonczenie
przytgcza zlokalizowane jest w puszce na potudniowej elewacji bloku zywieniowego
| przedszkola na poziomie przyziemia.

Dla rozbudowywanego obiektu projektuje sie montaz nowej centralki
telefonicznej w gtdwnym punkcie dystrybucyjnym. Planuje sie zainstalowaé centrale
telefoniczng w obudowie RACK do montazu w szafie 19” oznaczonej jako B. Linie
miejskie do tej centrali zostang doprowadzone od puszki TP S.A. poprzez szafe A.
Przetgcznice telefoniczng w szafie A nalezy potaczy¢ z zakohczeniem przytacza kablem
XzTKMX 4x10x0,5 ukfadajgc ten kabel wzdtuz elewacji budynku pod tynkiem w rurce
w rurce ®40 do pomieszczenia nr 1/10 w przedszkolu, a nastepnie natynkowo w listwie
w budynku.

Z szafy A do szafy B linie miejskie zostang doprowadzone przewodem YTKSY
53x2x0,5 wraz z liniami wewnetrznymi. Przewdd telefoniczny zostanie utozony
generalnie natynkowo w listwach i korytach nad sufitem podwieszanym.

Na tgczéwkach w szafie A dla linii miejskich zainstalowa¢ zabezpieczenia
przepieciowe.

Od glébwnego punktu dystrybucyjnego w szafie B do lokalnego punktu
dystrybucyjnego w szafie C zostanie utozony przewdd telefoniczny 53-parowy,
doprowadzajacy do niej linie wewnetrzne z centrali.

Centrala na ptycie czotowej posiada zestaw gniazd dla doprowadzenia linii
miejskich oraz dystrybucji linii wewnetrznych.

Zasilanie centrali powinno odbywac¢ sie poprzez zasilacz UPS umieszczony
w szafie.

Przed zamowieniem kart stanowigcych wyposazenie centrali nalezy okresli¢ ich

typ z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego.
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2.1.6. Dystrybucja linii telefonicznych

Dystrybucja ustug telefonicznych do poszczegdlnych gniazd abonenckich
obstugiwanych przez punkty dystrybucyjne bedzie polega¢ na potaczeniu kablem
krosowym miedzy panelem dla telefonicznych linii wewnetrznych lub bezposrednio

centrali telefonicznej, a panelem krosowym dla okablowania poziomego.

2.1.7. Prowadzenie instalacji

Prowadzenie instalacji w budynku zostalo pokazane na rysunkach
od nr 148101_801_ 005 do nr 148101_801_012.

Gtowne trasy kablowe prowadzone bedg w korytach kablowych nad sufitem
podwieszanym, odcinkami w przypadku braku sufitu podwieszanego w listwach
kablowych.

W zaleznosci od uwarunkowan w pomieszczeniach zaprojektowano podejscie do
gniazd w technice natynkowej oraz podtynkowej. Do gniazd na podtynkowych
podchodzi¢ w rurce ®25 pod tynkiem. Do gniazd natynkowych przewody doprowadzic¢
w listwie 32/16. Na rysunkach jw. rozr6zniono spos6b montazu gniazd poprzez
oznaczenie.

Przepusty miedzy kondygnacjami oraz przejscia miedzy strefami pozarowymi

zabezpieczy¢ ognioochronng masg uszczelniajgcq zgodnie z instrukcjg producenta.

2.1.8. Urzadzenia aktywne sieci komputerowej

W zestawieniu materiatbw wyspecyfikowano urzadzenia aktywne sieci
komputerowej. W gtdwnym punkcie dystrybucyjnym zamontowany bedzie jeden
przetacznik 12-portowy 1000Base-T jako przetgcznik szkieletowy oraz jeden przetgcznik
50-portowy 10/100Base-TX. W szafie A planuje sie rowniez zainstalowanie
przetgcznika 26-portowego 10/100Base-TX, a w szafie C przetgcznika 50-portowego
10/100Base-TX. Przelgczniki bedg potgczone w standardzie 1Gb/s — miedzy szafami
w technologii 1000Base-SX, a w szafach 1000Base-T. Dla taczy sSwiattowodowych
zostang zastosowane transceivery SFP 1000Base-SX. Ogdlna struktura sieci

komputerowej zostata pokazana na rys. nr 148101 801 015A.

strona 20/ stron 58

BSiPG ,GAZOPROJEKT" S.A. -
szk\\q:\poczekalnia\tb\140900_krosnice_modernizacja_szkoly_podstawowej_w_opracowaniu\140900_800_czesc_teletechniczna\148101_801_blok_sportowy_zywieniowy_dyd
aktyczny\148101_801_1a.doc




Nr opracowania: Modernizacja Szkoty Podstawowej w ramach

PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

148101_801_1A Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krosnicach Zmiana: A

Czes¢ teletechniczna

Projekt nie zawiera wytycznych konfiguracyjnych dla t ych urz aqdzen.

Po zainstalowaniu przetgcznika losowo wybrane porty komunikacyjne powinny

zosta¢ sprawdzone pod wzgledem poprawnosci funkcjonowania w konfiguraciji

podstawowej przy udziale przedstawiciela Inwestora.

2.1.9.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

Uwagi

Okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane przez firme instalacyjng
posiadajgcg odpowiedni certyfikat producenta na montaz jego systemu.

Po wykonaniu instalacji i wykonaniu niezbednych pomiaréw powinien zostaé
wydany certyfikat gwarancyjny na okablowanie strukturalne.

Przy instalacji systemu przestrzegac instrukcji montazowych producenta.

Nalezy dostarczy¢ instrukcje obstugi i postepowania w przypadku awarii
okablowania strukturalnego w jezyku polskim.

Nalezy dostarczy¢ instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen aktywnych
w jezyku polskim.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeszkoli¢ osoby wskazane przez Inwestora
z zakresu obstugi urzadzen aktywnych oraz okablowania strukturalnego wraz
z wykrywaniem podstawowych jego uszkodzen w zakresie zawartym
w dostarczonych instrukcjach.

Koryto kablowe dla kabli teleinformatycznych wykorzystywane bedg przez inne
sieci teletechniczne.

Pozostate niezbedne do wykonawstwa informacje zawarte sg na rysunkach oraz

w zestawieniu materiatow.
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2.1.10. Zestawienie materiatow

Wykonawca moze zastosowacé aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub aparature
rownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu
Z Inwestorem i Projektantem.

Lp Wyszczegolnienie Jedn | llos¢

|. Elementy systemu okablo wania strukturalnego

1. |Kabel UTP 4-parowy kategorii 5e (nr kat. 100.507), 300m opak | 33 kpl
producent : Nexans
2. |Panel $wiattowodowy 1HU Essential z plytg czotowg| szt 3
dla 12 adapteréw SC duplex (nr kat. 441.122)
producent : Nexans

3. |Podwojny adapter SC MM (nr kat. 205.127) szt 20
producent : Nexans
4. |Ztgcze SC MM Epoxy (nr kat. 205.120) szt 40

producent : Nexans
5. |Przewdd swiattowodowy TB LSZH 8xMM50 (nr kat. 162.023) | m 225
producent : Nexans
6. |Patchcord $wiattowodowy 2xSC/MT-RJ 2m szt 20
(nr kat. 123.2MC0O2)
producent : Nexans
7. |Panel 19” krosowy 24xRJ45 kategorii 5e (nr kat. 500.202) szt 10
producent : Nexans

8. |Rama 19” na 15 tgczéwek IDC kat. 3 (nr kat. 109.132) szt 3
producent : Nexans

9. |10-parowa tgczoéwka roztgczna IDC (nr kat. 102.137) Szt. 22
producent : Nexans

10. |Panel 19" z wieszakami 1HU (nr kat. 102.117) szt 10
producent : Nexans

11. [Panel 19" z wieszakami 2HU (nr kat. 102.127) szt 7
producent : Nexans

12. |Gniazdo 2xRJ-45 kategorii 5e (nr kat. 462.200) kpl 101
producent : Nexans

13. |Kabel krosowy RJ45 - RJ45 — 1m (nr kat. 101.213 CO) szt 96
producent : Nexans

14. |Kabel krosowy RJ45 - RJ45 -2 m (nr kat. 101.213 EO) szt 120
producent : Nexans

15. |Kabel krosowy RJ45 - RJ45 -3 m (nr kat. 101.213 FO) szt 24

producent : Nexans
16. |Kabel krosowy 2-parowy RJ45-IDC — 1,5 m (nr kat. 108.209) | szt 10
producent : Nexans
17. |Kabel krosowy 1-parowy RJ45-IDC-1,5 m (nr kat. 108.165) szt 40
producent : Nexans
18. |Odgromnik gazowy (nr kat. 103.203) szt 20
producent : Nexans
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19. [Magazynek na odgromniki (nr kat. 102.321) szt 2
producent : Nexans
20. |Naktadka opisowa na tgczowke 10par (nr kat. 102.333) szt 22

producent : Nexans

Lp WyszczegOolnienie Jedn | llos¢

Il. Instalacja telefoniczna

1. Przew6d XzTKMX 10x4x0,5 m 50
producent : ZK TELEFONIKA Myslenice
2. Przewé6d YTKSY 53x2x0,5 m 220

producent : ZK TELEFONIKA Myslenice

Lp WyszczegOlnienie Jedn | llosé

lll. Osprz et instalacyjny

1. |Szafa krosownicza SZB 19745U kpl 1
typ SZB-009-GAAA-26-1211
producent : ZPAS
2. |Szafa krosownicza SZB 19742U kpl 2
typ SZB-021-GAAA-26-1211
producent : ZPAS

3. |Poprzeczki do szafy SZB kpl 6
producent : ZPAS

4. |Panel wentylacyjny PWD kpl 3
producent : ZPAS

5. |Termostat KTS 1141 kpl 3
producent : ZPAS

6. |Panel zasilajacy LZ-211 szt 3
producent : ZPAS

7. |Pofka Il stata szt 3
producent : ZPAS

8. |Puszka natynkowa Mosaic (nr kat.893 20) szt 43
producent : Legrand

9. |Puszka podtynkowa Mosaic (nr kat.892 41) szt 58
producent : Legrand

10. [Uchwyty Mosaic (nr kat. 748 02) szt 101
producent : Legrand

11. |Ramka Mosaic (nr kat. 750 02) szt 101

producent : Legrand
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12. |Listwy kablowe DLP Plus 32x16 m 240
producent : Legrand
13. | Listwy kablowe KI 60x40 m 160
producent : Legrand
14. |Listwy kablowe KIO 85x50 m 40
producent : Legrand
15. | Listwy kablowe KIO 130x50 m 80
producent : Legrand
16. |Listwy kablowe KIO 250x50 m 25
producent : Legrand
17. |Rurka gietka karbowana @25 m 800
18. |Rurka gietka karbowana @40 m 12
19. [Koryto kablowe H42x150 wraz z osprzetem m 310
producent : BAKS
20. |Masa ognioochronna CP 611A szt 10
producent : HILTI
Lp Wyszczegolnienie Jedn llos¢ Uwagi
IV. Urzadzenia
1. |Zasilacz UPS kpl 1 Montaz w szafie
APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U dystryb. B
230V - Black
APC Smart-UPS RM 3U XL 48V Battery
Pack Black
producent : APC
2. |Zasilacz UPS kpl 2 Montaz w szafie
APC Smart-UPS XL 1400VA RM 3U dystryb. A, C
230V - Black
APC Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery
Pack Black
producent : APC
3. | Switch 4500 26-port szt. 1 Montaz w szafie
producent : 3Com dystryb.
4. | Switch 4200G 12-port szt. 1 Montaz w szafie
producent : 3Com dystryb.
5. | Switch 4500 50-port szt. 2 Montaz w szafie
producent : 3Com dystryb.
6. |Transceiver 1000Base-SX SFP Szt. 4 Montaz w
producent : 3Com przelacznikach

strona 24/ stron 58

BSiPG ,GAZOPROJEKT" S.A. -
szk\\q:\poczekalnia\tb\140900_krosnice_modernizacja_szkoly_podstawowej_w_opracowaniu\140900_800_czesc_teletechniczna\148101_801_blok_sportowy_zywieniowy_dyd
aktyczny\148101_801_1a.doc




PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

Nr opracowania: Modernizacja Szkoty Podstawowej w ramach
148101_801_1A Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krosnicach Zmiana: A
Czes¢ teletechniczna

7. |Centrala telefoniczna Slican CCT-1668| kpl. 1 Montaz w szafie
EU w wersji 19” dystryb. B
Karty liniowe: Konfigu_racje
- 4xCCT.EU.M-8AB ‘nalezy
- 2xCCT.EU.M-2S6U pOtW'efde'C przed

zakupem
- IXCCT.EU.M-4ASS U Inwestora

- IXCCT.EU.M-1A1G
producent : Slican

8. |Aparaty telefoniczne systemowe Slican| szt. 3
CTS-202plus
producent : Slican
9. |Aparaty telefoniczne systemowe Slican| szt. 3
CTS-202
producent : Slican
10.| Aparaty telefoniczne analogowe szt 20
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2.2. WYDZIELONA INSTALACJA ELEKTRYCZNA  ZASILAJ ACA SIEC
KOMPUTEROWA

2.2.1. Zalozenia ogdlne

Ogodlna instalacja elektryczna zasilajgca projektowany zesp6t szkét w Krosnicach
zostala ujeta w Projektach Wykonawczych - czes$¢ elektryczna nr: 140900 206 (dla
bloku zywieniowego i przedszkola), 140900 306 (dla bloku sportowego) oraz
140900_506 (dla bloku dydaktycznego).

Wydzielona instalacja elektryczna zasilajgca sie¢ komputerowg zostata ujeta
W niniejszym opracowaniu. Obwody elektryczne do gniazd wtykowych dla sieci
komputerowej projektuje sie zasili¢ z rozdzielni ujetych w ww. projektach

wykonawczych.
2.2.2. Urzadzenia instalacji elektrycznej

Schematy rozdzielni elektrycznych, z ktérych projektuje sie wyprowadzi¢ obwody
komputerowe, ujete sg w Projektach Wykonawczych podanych w punkcie 2.2.1.
Obwody zasilajgce wydzielong sie¢ komputerowg bedg zabezpieczone wytacznikami
nadmiarowo-prgdowymi z cztonami réznicowymi. Wydzielona instalacja zasilajgca sie¢
komputerowg pracowac bedzie w ukfadzie sieciowym TN-S. Zaprojektowano zestawy
gniazd elektrycznych koloru czerwonego (po trzy gniazda w zestawie) z bolcem
i kKluczem tzw. blokadg wtyczki. Projektuje sie tgczy¢ do jednego obwodu nie wiecej niz
3 zestawy gniazd (w sumie 9 gniazd). Wyjatkiem bedzie obwdéd dla czterech zestawéw
gniazd zlokalizowanych na poddaszu bloku zywieniowego.

Osobnym obwodem doprowadzone bedzie zasilanie do listwy gniazd
wtyczkowych w szafie dystrybucyjne;j.

Dla instalacji radioweztowe] w pomieszczeniu nr 1/9G w sali sportowej nalezy
wykonac¢ odrebny obwdd zasilajacy wyprowadzony z rozdzielni nr RSs1.1 i wykorzystac
rezerwe (obwod 115). Przewod w pomieszczeniu zakonczy¢ w puszce. Prowadzenie

przewodu zostat pokazany na rys. 148101 801 020.
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2.2.3. Prowadzenie instalacje elektrycznych

Przewody elektryczne w budynku prowadzi¢ w korytkach kablowych i pod
tynkiem. Przy podejsciach przewodéw do gniazdek wtyczkowych ukiadaé je pod
tynkiem. W pomieszczeniach zainstalowane beda gniazda wtykowe, ktorych
rozmieszczenie pokazano na dotgczonych do niniejszego opracowania rysunkach
nr 148101 801 017 - 023. Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami
o przekroju 2,5mm?.

Spos6b ukfadania przewodéw w korytkach kablowych powinien zapewnic
pozostawienie wolnej powierzchni korytka kablowego jako rezerwy dla rozbudowy
instalacji. Korytka kablowe nalezy prowadzi¢ ponad sufitem podwieszonym.

Przejscia przewoddéw do klatek schodowych, korytarzy oraz przez stropy nalezy
wykona¢ w klasie ElI wymaganej odpornosci ogniowej. Wymagana klasa odpornosci

ogniowej podana jest w projektach architektonicznych.

2.2.4. Uziemienie masztu antenowego

Maszt antenowy ujety w pkt. 2.5 niniejszego opracowania nalezy potgczy¢ do
instalacji odgromowej ujetej w opracowaniu nr 140900 _506 .

2.2.5. Uwagi

1) Przy instalacji systemu przestrzegac instrukcji montazowych producenta.
2) Pozostate niezbedne do wykonawstwa informacje zawarte sg na rysunkach oraz

w zestawieniu materiatlow.
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2.2.6. Zestawienie materiatéow

Wykonawca moze zastosowacé aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub aparature
rownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu
Z Inwestorem i Projektantem.

Lp Wyszczegolnienie Jedn. llosé Uwagi

1. Instalacja elektryczna

1. |Gniazdo DLP 3 x 2P+Z (nr kat. 741 85) kpl 101
producent: Legrand

2. |Ramki do gniazd (nr kat. 750 14) szt 101
producent: Legrand

3. |Uchwyty do gniazd (nr kat. 748 06) szt 101

producent: Legrand
4. |Puszki montazowe Batik (nr kat. 893 51) szt. | 101
producent: Legrand

5. |Klucz do gniazd (nr kat. 502 99) szt 101
producent : Legrand

6. |Przewdd YDYZo 3x2,5 mm2, 750V m 2150
producent : TELE-FONIKA Kable S.A.

7. |Wylacznik nadprgdowo-réznicowopradowy | szt 2 |uzupetnienie
P312 B16 30mA A rozdzielni RBz1
producent : Legrand

8. |Wylacznik nadprgdowo-réznicowopradowy | szt 5 |uzupelnienie
P312 B16 30mA A rozdzielni RBz1.2
producent : Legrand

9. [Wylacznik nadprgdowo-réznicowopragdowy | szt 1 |uzupetnienie
P312 B16 30mA A rozdzielni RSs1
producent : Legrand

10. |Wytacznik nadprgdowo-réznicowoprgdowy | szt 1 |uzupehienie
P312 B16 30mA A rozdzielni RSs1.1

producent : Legrand
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Wydanie: 1

Lp Wyszczegolnienie Jedn. llosé Uwagi
11. |Wylacznik nadprgdowo-réznicowoprgdowy | szt 2 |uzupetnienie
P312 B16 30mA A rozdzielni RSP1.3
producent : Legrand
12. |Wytgcznik nadprgdowo-réznicowoprgdowy | szt 5 |uzupelnienie
P312 B16 30mA A rozdzielni RSP1.4
producent : Legrand
Lp WyszczegOdlnienie Jedn. | llosé Uwagi
2. Osprz et instalacyjny
1. Puszka tgczeniowa szt 30
2. Masa ognioochronna CP 611A szt 3
producent : HILTI
3. Rurka PCV ©16 m 100
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2.3. ELEKTRYCZNY SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM
2.3.1. Instalacja centralki sterowania oddymianie m

Klatki schodowe wyposazone w klapy oddymiajace chronione beda oddzielnym
systemem sterowania oddymianiem. Lokalizacje tych klatek schodowych
w projektowanym obiekcie pokazano na rys. nr 148101_801_024.

Podstawowym elementem systemu bedzie centrala sterowania oddymianiem
(CSO). Typ centrali zostat dobrany do ilos¢ obstugiwanych sitownikow klap dymowych.
Schemat systemu sterowania oddymianiem dla kazdej klatki schodowej podano na
rysunkach dotgczonych do projektu.

Zastosowany model obstuguje dwie linie dozorowe — osobne dla czujek
optycznych i recznych przyciskébw oddymiania. Ogolny schemat potgczen systemu
sterowania oddymianiem pokazano na rys. nr 148101_801_ 025.

Centrale CSO zostang zainstalowane w klatce schodowej na poddaszu na
wysokosci okoto 2m od podiogi do gornej krawedzi centralki na Scianie.
Obudowa centrali posiada drzwiczki zamykane na klucz, co zabezpieczy jg przed
prébami nieuprawnionej manipulacji przyciskami na panelu centrali, a co za tym idzie
mozliwoscig awarii systemu.

Centrala umozliwia reczne otwieranie i zamykanie klap w celu wentylacji klatek
schodowych za pomocg przyciskdw przewietrzania z kluczem zlokalizowanych na
parterze i poddaszu. Zastosowanie przyciskbw z kluczem zabezpiecza system
sterowania klapami przed nieuprawnionym dostepem.

Reczne przyciski oddymiania RPO nalezy instalowa¢ na wysokosci okoto 1,2m
od podtogi do dolnej krawedzi przyciskdw, natomiast przyciski przewietrzania na
wysokosci okoto 1,6m od poditogi do dolnej krawedzi przyciskow.

Do zasilania centralek sterowania oddymianiem przewidziano osobne obwody
z rozdzielni elektrycznych zgodnie z opracowaniem nr 140900_506.

Zasilanie awaryjne centralek stanowi bateria akumulatorow o napieciu 24VDC,
ktora zapewni rezerwowe zasilanie po zaniku zasilania sieciowego na 72-godzinny
okres dozorowania. Po tym czasie mozliwe jest jednokrotne uruchomienie klap

dymowych.
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2.3.2. Obwody funkcjonalne

W klatkach schodowych bedg zainstalowane na jednej linii dozorowej
(YNnTKSYekw 1x2x1) czujki optyczne, natomiast na drugiej (YnTKSYekw 4x2x0,8)
reczne (alarmowe) przyciski oddymiania (RPO). Na kazdym poziomie zostanie
zainstalowana jedna czujka optyczna i jeden RPO. Z centrali bedzie tez odchodzi¢ linia
do  przyciskbw  przewietrzajgcych  sterujgcych  pracg  klap  dymowych.
Z centrali zostanie wyprowadzony réwniez obwdéd (HLGs 2x1,5) do sitownika
elektrycznego, przeznaczony do zasilania tego urzadzenia. Instalacja obwodéw
dozorowych w budynku bedzie ulozona generalnie podtynkowo w rurkach
instalacyjnych, w klatce schodowej z sufitem podwieszanym instalacje prowadzi¢ nad
sufitem podwieszanym.

Lokalizacje czujek i recznych przyciskow oddymiania podano na rysunkach
dotaczonych do projektu.

2.3.3. Konfiguracja systemu sterowania oddymianiem

Alarm w projektowanej centralce sterowania oddymianiem bedzie wywotywany przez:
» wykrycie dymu przez czujki optyczne,
* uruchomienie RPO.

Wystgpienie alarmu jest sygnalizowane optycznie i akustycznie na centralce.

2.3.4. Alarmowanie stra zy pozarnej

W przypadku zaistnienia zagrozenia pozarowego alarmowanie strazy pozarnej
bedzie realizowane przez personel przy pomocy srodkéw tgcznosci uzytku publicznego.
Automatyczne powiadamianie strazy pozarnej nie wchodzi w zakres niniejszego

opracowania.

2.3.5. Obstuga i konserwacja urz adzen

Zainstalowany system sterowania oddymianiem nalezy regularnie poddawaé¢ badaniom

okresowym przewidzianym w instrukcjach przez producentow urzadzen .
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Konserwacje urzadzen zleci¢ uprawnionemu instalatorowi .
W poblizu centrali nalezy umiesci¢ nastepujgce dokumenty:
* instrukcje obstugi centrali,
» ksigzke kontroli systemu, do ktérej wpisuje sie :
1) regularne kontrole instalacji i urzadzen ;
2 ) dokonane zmiany , naprawy i uzupetnienia w instalacji ;
3) wszystkie alarmy z podaniem daty i czasu ich powstaniu ;

* instrukcje postepowania w wypadku alarmow pozarowych i uszkodzeniowych,
zawierajgcg m.in. telefony alarmowe do Strazy Pozarnej, zaktadu prowadzacego
serwis, kierownictwa obiektu;

» dokumentacje systemu sterowania oddymianiem zawierajgcq opis dziatania,
sposOb zasilania, umozliwiajgcg fatwg identyfikacje linii dozorowych
w nadzorowanych obiektach.

Do obstugi systemu nalezy przeszkolic okreslony personel podajgc zakres

czynnosci, ktore nalezy wykonac¢ w przypadku zaistnienia alarmu .

Zabrania sie zdejmowania czujek przez nieuprawniony personel.

2.3.6. Uwagi

1) Pozostate niezbedne do wykonawstwa informacje zawarte sg na rysunkach oraz
w zestawieniu materiatow

2) Instalacje systemu sterowania oddymianiem powinna wykona¢ firma autoryzowana
przez producenta systemu zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen
oraz niniejszym opracowaniem projektowym.

3) Wszystkie elementy systemu sterowania oddymianiem powinny posiada¢ znak CE.

4) W zwigzku z prowadzeniem w Kklatkach schodowych instalacji elektrycznych
I sterowania oddymianiem prace montazowe powinny by¢ z sobg skoordynowane
dla odpowiedniego wykorzystania dostepnych tras rozprowadzenia instalaciji.
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2.3.7. Zestawienie materiatéow

Wykonawca moze zastosowacé aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub aparature
rownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu

Z Inwestorem i Projektantem.

Lp Nazwa materiatu Jed. llo §¢ Uwagi

1 2 3 4 5

| . Elementy systemu

1. |Centrala sterowania oddymianiem kpl. 2

Typ : MCR 9705-5A wraz z:
- akumulator 24VDC, 3Ah
Producent: Mercor

2. |Centrala sterowania oddymianiem kpl. 1

Typ : MCR 9705-10A wraz z:
- akumulator 24VDC, 6Ah
Producent: Mercor

3. | Centrala sterowania oddymianiem kpl. 2

Typ : MCR 9705-15A wraz z:
- akumulator 24VDC, 9Ah
Producent: Mercor

4. |Reczny przycisk oddymiania RPO-1 Szt. 15
Producent: Mercor

5. |Czujka optyczna DOR-40 szt. 18
Producent: Polon-Alfa Bydgoszcz

6. |Gniazdo G- 40 szt. 18
Producent: Polon-Alfa Bydgoszcz

7. |Wskaznik zadziatania WZ-31 szt. 2

Producent: Polon-Alfa Bydgoszcz

8. |Przycisk przewietrzajacy SLT42U-SD szt. 10
Producent: D+H

9. |Wkiad zamkowy szt. 10
- z zestawem kluczy

Producent: P.H.U. Impuls Wroctaw
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Wydanie: 1

Zmiana: A

I Osprz et instalacyjny

1. |YnTKSYekw 1x2x1 m 200
Producent : Technokabel Szrensk

2. |YNnTKSYekw 4x2x0,8 m 170
Producent : Technokabel Szrehsk

3. |HLGs 2x1,5 m 140
producent : ZK Bitner Krakow

4. [YDYp 3x1,5mm2 m 110

5. |LgYzo 1x2,5 m 12

6. |Puszka podtynkowa szt. 25

7. |Rurka instalacyjna gietka @25 m 360

BSiPG ,GAZOPROJEKT" S.A. -

strona 34/ stron 58

szk\\q:\poczekalnia\tb\140900_krosnice_modernizacja_szkoly_podstawowej_w_opracowaniu\140900_800_czesc_teletechniczna\148101_801_blok_sportowy_zywieniowy_dyd

aktyczny\148101_801_1a.doc




PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

Nr opracowania: Modernizacja Szkoty Podstawowej w ramach
148101_801_1A Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krosnicach Zmiana: A
Czes¢ teletechniczna

2.4. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO
2.4.1. Cele stosowania systemu monitoringu

System monitoringu wizyjnego (CCTV) w budynku projektowanego zespotu szkét
w Krosnicach zostat zaprojektowany w celu ochrony ludzi i mienia znajdujacych sie

w obiekcie.
2.4.2. Analiza funkcjonalna i zagro zen w obiekcie

Budynek zespotu szkét w Krosnicach bedzie duzym obiektem zlokalizowanym
na terenach wiejskich. Caty kompleks szkoty bedzie ogrodzony. W budynku znajdowaé
sie bedzie m.in. sala komputerowa oraz nowoczesny sprzet, co stanowi o atrakcyjnosci
obiektu dla przestepcow.

W budynku w ciggu dnia bedg przebywaly uczace sie tam dzieci. Zagrozenia
zwigzane z ich obecnoscig to m.in.: pobicia, zastraszanie, wymuszenia, kradzieze,
rozprowadzanie srodkéw odurzajgcych, niszczenie mienia szkoty.

Monitoringiem wizyjnym objeto rowniez schronisko na poddaszu bloku

dydaktycznego przeznaczone dla gosci.
2.4.3. Zalozenia ogdlne

System monitoringu wizyjnego w zespole szkét w Krosnicach zostanie oparty na
rejestratorach cyfrowych. Schemat ogolny systemu CCTV zostat pokazany na rys.
nr 148101_801_ 046.

Sktada sie z nastepujgcych elementéw funkcjonalnych:
e centrum sterowania systemem CCTV,
» rejestratory cyfrowe bedace réwnoczesnie serwerami kamer — jeden
Z rejestratoréw bedzie penit role Giéwnego Serwera Konfiguracii,
» kamery stacjonarne i obrotowe

* pulpit sterowania kamerg obrotowa.

Centra systemu CCTV znajdowac sie bedg w pomieszczeniu portiera nr 0/4A

Zlokalizowanym na parterze w budynku dydaktycznym oraz nr 0/28G w bloku
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sportowym. W centrach tych znajdowacC sie bedzie komputer z oprogramowaniem
klienckim. Stuzy¢ on bedzie do:

* zarzadzania systemem,

» ogladania obrazu z dowolnie wybranych kamer,

» archiwizacja,

* przegladania archiwum,

* generowania raportow.

Rejestratory zostang zlokalizowane w szafach systemu okablowania
strukturalnego:
* w szafie A w pomieszczeniu nr 1/13 na pietrze w bloku zywieniowym
i przedszkolu,
» w szafie C w pomieszczeniu nr 1/17A na pietrze w bloku dydaktycznym.
oraz w wydzielonej szafie Bl przy szafie okablowania strukturalnego B

w pomieszczeniu nr 1/4A na pietrze w bloku dydaktycznym.

Lokalizacje  szaf  okablowania  strukturalnego pokazano na rys.
nr 148101_801_ 001.

Do pojedynczego rejestratora projektuje sie podtgczenie nie wiecej niz 16 kamer.

Rejestrator znajdujacy sie w szafie B1 petni¢ bedzie role Gtownego Serwera
Konfiguracji. Jest on centralng jednostkg systemu i odpowiada za:

* nadzorowanie fgcznosci pomiedzy poszczegolinymi serwerami,

» archiwizacje zdarzen alarmowych majgcych miejsce w catym systemie,

* przechowywanie w swoich zasobach konfiguracji catlego systemu,

e odswiezanie konfiguracji po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian
w dowolnym serwerze pracujgcym w systemie oraz rozestanie ich do
wszystkich serwerdw,

« aktualizacje danych dotyczgcych uzytkownikow systemu,

* synchronizacje czasu pomiedzy poszczegblnymi serwerami, po to, by nie
wystepowaly rozbieznosci w czasie nagrania z tych serweréw.
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Projektuje sie zainstalowanie kolorowych kamer wideo. Kamery zostang
zlokalizowane przy wejsciach do obiektu, korytarzach, w sali sportowej, na klatkach
schodowych, w salce gimnastycznej. W sali sportowej projektuje sie zainstalowanie
kamery szybkoobrotowej, w pozostatych miejscach zostang zainstalowane nieobrotowe
kamery z obiektywem o regulowanej ogniskowej, co pozwoli nha optymalne dobranie
zakresu obserwacji. Kamera obrotowa bedzie sterowana za pomocg panelu sterowania
umieszczonego w pomieszczeniu portierni nr 0/28G zlokalizowanym na parterze bloku
sportowego.

Kamery bedg wykonane w obudowie wandaloodpornej, aby uniemozliwi¢ ich
latwe uszkodzenie.

System pracowa¢ bedzie w porze dziennej oraz w porze nochej przy
zapewnieniu o$wietlenia miejsc dozorowanych. Nie przewiduje sie oswietlenia

dedykowanego dla pracy systemu.
2.4.4. Montaz urzadzen i prowadzenie instalacji systemu monitoringu wizyjne go

Plan instalacji systemu CCTV w obiekcie zostat pokazany na rysunkach
nr 148101 801 047 - 054 dotaczonych do niniejszego opracowania.

Rejestratory cyfrowe nalezy zamontowac¢ w szafach okablowania strukturalnego A
i C oraz w szafie B1 przy szafie okablowania strukturalnego B. Lokalizacje szaf
pokazano na rys. nr 148101 801 001. Montaz rejestratorow w szafach systemu
okablowania strukturalnego zostat pokazany na rys. nr 148101 801 013
i rys. nr 148101_801_015.

Rejestratory oraz komputery nalezy podtaczy¢ ze sobg poprzez sie¢ komputerowg
zaprojektowang dla tego obiektu zgodnie z pkt. 2.1. Zaleca sie, zeby sie¢ dla systemu
CCTV dziatata na wydzielanej podsieci VLAN poprzez odpowiednig konfiguracje
przetgcznikéw sieciowych.

Kamery wideo nalezy potaczyé z rejestratorami za pomocg przewodow
koncentrycznych stuzacych do przesytu wizji oraz przewodami zasilajgcymi kamery.

Sygnaty do sterowania kamerg obrotowg w sali gimnastycznej za pomocg panelu
sterowania bedg przesytane przewodem UTP 4x2x0,5.

Przewody dochodzace do tej samej kamery powinny by¢ powigzane krawatkami
kablowymi w wigzki.
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Instalacje przewodowe w korytarzach i pomieszczeniach z sufitem podwieszanym
nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w korytach kablowych oraz rurkach
instalacyjnych. W pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych przewody nalezy
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Na wspdlnych trasach z instalacjg
antenowg przewody prowadzi¢ w korytach kablowych przeznaczonych dla instalaciji
antenowej.

Przepusty miedzy kondygnacjami oraz przejscia miedzy strefami pozarowymi
zabezpieczy¢ ognioochronng masg uszczelniajgcq zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.5. Zasilanie

Strukture zasilania systemu pokazano na rysunku nr 148101_801_055_1A.
Kamery stale zostang zasilone poprzez zasilacze DC12V umieszczone w trzech
rozdzielniach zlokalizowanych w pomieszczeniach z rejestratorami (R-KAM1, R-KAM2,
R-KAM3) oraz jednej podrzednej zainstalowanej w nad sufitem podwieszonym w hallu
bloku sportowego (R-KAM1A). Kamera ruchoma zasilana bedzie z transformatora
230V/24V w umieszczonego w rozdzielnicy R-KAM1A. Wszystkie obwody do kamer
zostang zabezpieczone bezpiecznikami zainstalowanymi na listwie ziaczek (R-KAM1-
listwy nr 11,12,13,14, R-KAM2-listwy nr 21,22,23, R-KAM3-listwy nr 31,32,33).
Rozdzielnice dla systemu monitoringu zasilane beda z wydzielonej sieci elektrycznej
poprzez zasilacze bezprzerwowe UPS. Zasilacze UPS zostaly zawarte w zestawieniu
materiatow dla okablowania strukturalnego.

Komputery w punktach monitoringu zasilane bedg poprzez zasilacze UPS,
zlokalizowane bezposrednio przy nich.

Zasilanie awaryjne po zaniku zasilania podstawowego pozwoli na prace systemu

przez okoto 2h.

2.4.6. Odbidr, obstuga i konserwacja systemu

Podczas odbioru systemu instalator powinien:
* Praktycznie zademonstrowaé¢ uzytkownikowi czynnosci obstugowe oraz

przekazac informacje o czynnikach wptywajgcych na uzytkowanie systemu jak:
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wymagania dotyczace okresowej konserwacji, unikanie dziatan mogacych
spowodowac usterki;
* Przeprowadzi¢ szkolenie dla os6b uzytkujgcych system
* Dostarczy¢ instrukcje obstugi systemu
Uzytkownik systemu powinien:
* Okresli¢ procedury dziatania w przypadku zaistnienia zdarzenia podlegajgcego
rejestraciji;
* Wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za nadzor systemu monitoringu wizyjnego;
» Zapewni¢ wolng przestrzeh roboczg wokot kazdego elementu systemu.
Dla systemu powinien by¢ zatozony ksigzka - rejestr zawierajacy:
* Rejestr wyposazenia — rozmieszczenie i typ elementéw systemu, kody dostepu;
* Rejestr zdarzen — data wizyty instalatora, wykryte uszkodzenia, wywotane
alarmy, podjete dziatania w zwigzku z alarmem;
e Zapisy konserwacji — czas wytgczenia systemu na czas konserwacji oraz opis
podjetych czynnosci;
e Zapisy obstugi awaryjnej - czas wezwania awaryjnego i podjete dziatania;
Rejestr powinien mie¢ charakter poufny.
Konserwacja okresowa powinna byC¢ przeprowadzona w okresach zgodnych
z wymaganiami dotyczacymi danego systemu. Podczas kazdej konserwacji nalezy
generalnie sprawdzic:
* instalacje i rozmieszczenie wyposazenia zgodnie z dokumentacjg techniczng;
» dziatanie wszystkich kamer;
* dziatanie rejestratoréw, pulpitu sterowania kamerg obrotowg, komputera wraz
Z oprogramowaniem do rejestratorow;
» 0bwdd zasilania wraz z zasilaczami i akumulatorami
I wprowadzi¢ niezbedne poprawki.
Jezeli nastgpig zmiany w aranzacji lub przeznaczeniu pomieszczen objetych dziataniem
systemu uzytkownik odpowiednio wczesniej powinien rozwazy¢ niezbedne zmiany

systemu dla jego wtasciwego funkcjonowania.
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2.4.7. Uwagi

1) Przy instalacji i programowaniu systemu przestrzega¢ instrukcji montazowych

producenta.
2) Pozostate niezbedne do wykonawstwa informacje zawarte sg na rysunkach oraz

W zestawieniu materialow.
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2.4.8. Zestawienie materiatéow

Wykonawca moze zastosowacé aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub aparature
rownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu
Z Inwestorem i Projektantem.

Lp. Wyszczegolnienie Jed n | llosé

I. Elementy systemu CCTV
1. |Rejestrator cyfrowy DIGI Winner typ ST-4/16 + HDD 600GB | Kkpl. 3

dostawca: Security System Integration Wroctaw

2. |Kamera kolorowa koputkowa wandaloodporna 1/3” typ NVC-| szt 35
VH55CD,

dostawca: Security System Integration Wroctaw

3. |Uchwyt dla kamery koputkowe] szt 35
dostawca: Security System Integration Wroctaw
4. |Kamera szybkoobrotowa typ NVC-SD22C szt 1

dostawca: Security System Integration Wroctaw

5. |Obudowa wewnetrzna do kamery szybkoobrotowej| szt 1
typ NVH-SD30EH

dostawca: Security System Integration Wroctaw

6. |Klawiatura do sterowania kamerg szybkoobrotowg| szt 1
typ NV-KBD60

dostawca: Security System Integration Wroctaw

7. |Komputer wraz z osprzetem i oprogramowaniem Windows | kpl 2
XP oraz 2 monitorami LCD 19”

Ostateczne parametry uzgodni ¢ z projektantem przed
zakupem

Dostawca: Security System Integration Wroctaw

8. |Zasilacz UPS APC Smart-UPS XL 750VA kpl 2
+Baterie APC Smart-UPS XL 24V

Dostawca: Security System Integration Wroctaw
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. Instalacja systemu CCTV

1. |Rozdzielnica elektryczna Nedbox 4x12 kpl 3
producent: Legrand

2. |Rozdzielnica elektryczna Nedbox 3x12 kpl 1
producent: Legrand

3. |Zasilacz PSS 100 24VAC szt 1
producent: Breve

4. |Zasilacz PSLR 12VDC/2A szt 12
producent: Breve

5. | Szafka nascienna dwusekcyjna 19” 12U —typ SD-112 kpl 1
producent: ZPAS

6. |panel zasilajacy LZ-30F szt 1
producent: ZPAS

7. |polkall - stata szt 1
producent: ZPAS

8. |Przewod OMYp 2x1,5 m 1700
producent: Technokabel Szrensk

9. |Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 80
producent: Tele-fonika Kable Bytom

10. |Przewdd wizyjny YWDXpek 75-1,05/5,0 m 2000
producent: Technokabel Szrensk

11. |Przewdd UTP 4x2x0,5 kat. 5 m 65
producent: Nexans

8. |Ziaczka bazowa nr kat. 280 916 pacz 1
producent: WAGO

9. |Zlaczka przelotowa nr kat. 280 901 pacz 1
wraz wyposazeniem mostki opisy scianki
producent: WAGO

BSiPG ,GAZOPROJEKT" S.A. -
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10. | Wtyk bezpiecznikowy nr kat. 280 852 pacz 1
producent: WAGO

11. |Listwy zaciskowe 12 do 4mm2 szt 6
producent: Legrand

12. |Puszka instalacyjna szt. 36
producent: Legrand

13. |Rurka karbowana @25 m 480

14. |Roztgcznik FR300 —20A Sszt. 4
producent : Legrand

15. |Lampka L303 szt. 4
producent : Legrand

16. |Wylacznik nadprgdowy S302B6 szt. 1
producent : Legrand

17. |Rura PVC @47 m 8

18. |Koryto kablowe H42x150 wraz z osprzetem 45
producent : BAKS

19. |Listwy kablowe Kl 60x40 m 20
producent : Legrand

20. |Listwy kablowe KIO 130x50 m 40
producent : Legrand

21. |Masa ognioochronna CP 611A szt 6
producent : HILTI
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2.5. INSTALACJA ANTENOWA
2.5.1. Zalozenia ogdlne

Instalacja antenowa powinna umozliwi¢ odbiér dowolnego programu
naziemnego, oraz wybranego programu satelitarnego z tunera satelitarnego (jeden

satelita) w kazdym gniazdku antenowym.

2.5.2. Uklad instalacji antenowej

Na rysunku nr 148101_801_056 pokazano schemat instalacji antenowe.

Instalacja antenowa skladaé sie bedzie z bloku antenowego dla telewizji
naziemnej oraz radia oraz z anteny satelitarnej z zamocowanym jednym konwerterem.
Sygnal z ukladoéw antenowych zostanie wprowadzony na wejscia wzmacniaczy
kanatowych. Projektuje sie zainstalowanie 1 wzmacniacza kanatowego dla sygnatu
Z anteny satelitarnej, 6 wzmacniaczy kanatowych dla sygnatéw z anten telewizyjnych
oraz jednego wzmacniacza kanatowego dla sygnatu z anteny radiowej. Wzmacniacze
antenowe zostang zainstalowane w ramie montazowej. Wzmacniacze kanatowe sg
strojone na dany kanat przez producenta, w zwigzku z tym w zaméwieniu nalezy podac
numer kanatu, na ktbrym ma pracowa¢ wzmachiacz.

Z wzmachniaczy kanatowych sygnat zostanie doprowadzony poprzez rozgateznik i
odgatezniki (multitapy) do gniazd abonenckich z rozdzielonym torem TV i RADIO.
Anteny zostang zainstalowane na dachu bloku dydaktycznego. W pomieszczeniu 2/3A
zlokalizowanym na poddaszu bloku dydaktycznego projektuje sie montaz szaf SA1l
i SA2.

W szafie SAl znajdowac sie bedzie:
 tuner satelitarny,
* modulator,

» panel zasilajacy.
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W szafie SA2 znajdowac sie bedzie:

* rama montazowa dla wzmacniaczy kanatowych z:
- zasilaczem,
- wzmacniaczami kanatowymi,

* rozgateznik,

» odgateznik,

* listwa zasilajgca,

» zasilacz wtyczkowy 12V.

Do poszczegolnych gniazd antenowych zostanie doprowadzona instalacji poprzez
odgatezniki (multitapy).

Dla utrzymania odpowiedniego poziomu sygnatu w gniazdach instalowanych
w bloku zywieniowym zastosowano wzmacniacz szerokopasmowy. Wzmacniacz
szerokopasmowy nalezy tak wyregulowaé, aby poziom sygnalu w gniazdkach
antenowych obstugiwanych przez odgateznik zlokalizowany w bloku zywieniowym nie
przekraczat wartosci 80 dBuV. Dla gniazd antenowych, w ktérym poziom sygnatu rtv
przekracza zalecang maksymalna wartos¢ rowng 80 dBuV, projektuje sie zastosowanie

ttumikow regulowanych.

2.5.3. Montaz urzadzen i prowadzenie instalacji

Lokalizacje urzadzen i trasy instalacji zostaly pokazane na rysunkach
148101_801_57 - 148101_801_64.

Maszt antenowy znajdowac¢ sie bedzie na potudniowej elewacji budynku.
Lokalizacje komina, do ktdrego nalezy przymocowa¢ maszt antenowy, pokazano na rys.
nr 148101 801 64. Konstrukcje wsporczg masztu antenowego pokazano na rys.
nr 148101 801 65. Na maszcie nalezy zainstalowac¢ uktad antenowy. Gtowny wezet
dystrybucji sygnalu antenowego zostanie zainstalowany w szafie SAl i SA2
w pomieszczeniu nr 2/3A . W szafie SA1 zainstalowany bedzie tuner satelitarny wraz
modulatorem. W szafie SA2 zainstalowany bedzie wzmacniacz kanalowy wraz

odgateznikiem oraz rozgateznikiem.
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Przewody antenowe w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym prowadzic¢
w korytach kablowych i rurkach instalacyjnych nad sufitem podwieszanym.
W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego przewody powadzi¢é w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem. Do gniazd podchodzi¢ w rurkach pod tynkiem.

Gniazda antenowe instalowaé¢ natynkowo na wysokosci okoto 25 cm od podtogi.

Odgatezniki i wzmacniacz szerokopasmowy na trasie instalacji antenowej nalezy
montowa¢ w skrzynkach kablowych. Skrzynki kablowe w pomieszczeniach z sufitem
podwieszanym rozbieralnym nalezy montowaé generalnie na scianie ponad sufitem
podwieszanym.

Urzadzenia w szafach na poddaszu bloku dydaktycznego zasilane bedg z listwy
zasilajgcej podtgczonej do instalacji elektrycznej ujetej w odrebnym opracowaniu
nr 140900 506.

Wzmacniacz szerokopasmowy zlokalizowany na pietrze bloku zywieniowego
nalezy zasili¢ z instalacji elektrycznej ujetej w odrebnym opracowaniu nr 140900 _306.

Przepusty miedzy kondygnacjami oraz przejScia miedzy strefami pozarowymi
zabezpieczy¢ ognioochronng masg uszczelniajgcq zgodnie z instrukcjg producenta.

2.5.4. Zalecenia monta zowe

1. Zalecany minimalny poziom sygnatu na gniezdzie abonenckim 65dB uV
Zalecany maksymalny poziom na gniezdzie abonenckim wynosi 80 dB uV

2. Nalezy zachowa¢ wysokg precyzje przy montazu przewodu antenowego
w gniazdach i przy urzgdzeniach.

3. Kazde nieuzywane zigcze wejsciowe musi by¢ obcigzone rezystorem
75 omoOw. Rezystory dotgczane do wejs¢ i wyjs¢ satelitarnych nie moga
przepuszczac¢ pradu statego. Niepodigczone wyjscia do odbiornikbw mozna

zostawic nieobcigzone.
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2.5.5. Odbidr, obstuga i konserwacja systemu

Po zainstalowaniu i regulacji instalacji antenowej nalezy przeprowadzi¢ pomiar
poziomu sygnatu uzytecznego. Zalecany poziom sygnatu na gniezdzie abonenckim
65-80 dB uV.

Podczas odbioru instalacji nalezy rowniez przeprowadzi¢ pokaz telewizyjny
i radiowy w zakresie dostepnych programéw naziemnych oraz satelitarnych.

Zainstalowana instalacja antenowa powinna by¢ regularnie poddawana

przegladom okresowym przewidzianym w instrukcjach przez producentéw urzadzen.
2.5.6. Uwagi

1) Przy instalacji systemu przestrzegac instrukcji montazowych producenta.
2) Pozostate niezbedne do wykonawstwa informacje zawarte sg na rysunkach oraz

w zestawieniu materiatow.
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2.5.7. Zestawienie materiatow

Wykonawca moze zastosowacé aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub aparature
rownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu

Z Inwestorem | Projektantem.

Lp. Wyszczegblnienie Jed n | llosé

I. Elementy instalacji ant enowej
1. |Antena satelitarna 0,9m , kod A9605 szt 1

dostawca: Dipol Krakéw

2. |Konwerter satelitarny 0,3 dB Single Golden Interstar , szt 1
kod A9827
dostawca: Dipol Krakéw

3. |Uchwyt TV-Sat Amstrad maty UMA-40 L40 , kod E8712 szt 1
dostawca: Dipol Krakéw

4. |Tuner DVB-S Ferguson AF-3318 SE (FTA), kod A9931 szt 1
dostawca: Dipol Krakow

5. |Modulator MT-21P Terra kanaty 21-69 , kod R871721 szt 1
dostawca: Dipol Krakéw

6. |Maszt antenowy wraz z osprzetem wg zestawienia| kpl 1
materiatdw na rys. nr 148101_801_ 065

7. |Kapturek na maszt 50 mm , kod E9050K szt 1
dostawca: Dipol Krakow

8. |Antena telewizyjna UHF ATX-91 , kod A3710 szt 1
dostawca: Dipol Krakéw

9. |Antena telewizyjna VHF 11-elementowa Dipol 11/6-12 , szt 1
kod A1116

dostawca: Dipol Krakéw

10. | Gniazdo kohcowe szt 43

dostawca: Dipol Krakéw
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11. | Przewdd koncentryczny 75 Om TRISET-113 1,13/4,8/6,8 , m 1550
kod E1015
dostawca: Dipol Krakéw

12. | Opdr zakonczeniowy RM-075 Alcad , kod R90504 szt 3
dostawca: Dipol Krakéw

13. | Mostek potaczeniowy ZP-002 Alcad , kod R90552 szt 14
dostawca: Dipol Krakéw

14. | Ramka montazowa ZP-004 na 12 wzmacniaczy kanatowych,| szt 1
kod R905514
dostawca: Dipol Krakéw

15. |Wzmacniacz kanatowy ZG-601 Alcad , kod R90538 szt 1
Dobér kanalu wuzgodni ¢ =z projektantem przed
zamowieniem
dostawca: Dipol Krakéw

16. | Wzmacniacz kanatowy ZG-401 Alcad , kod R90517 szt 6
Dobér kanatlu uzgodni ¢ =z projektantem przed
zamowieniem
dostawca: Dipol Krakéw

17.|Wzmacniacz pasmowy FM ZG-201 Alcad , kod R90512 szt 1
dostawca: Dipol Krakéw

18. | Zasilacz AS-102 do zestawu ZG Alcad , kod R90500 szt 1
dostawca: Dipol Krakow

19. | Antena radiowa Dipol 1RUZ A anodowana , kod A0220 szt 1
dostawca: Dipol Krakéw

20. | Ztgcza typu F szt 130
dostawca: Dipol Krakow

21. | Rozgateznik TV szesciodrozny R-6 Signal , kod R60106 szt 1
dostawca: Dipol Krakéw
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22. | Odgateznik TV 8-krotny POS-08F , kod R61908 szt 1
dostawca: Dipol Krakéw

23. | Odgateznik TV 6-krotny POS-06F , kod R61906 szt 4
dostawca: Dipol Krakéw

24. | Odgateznik TV 4-krotny POS-04F , kod R61904 szt 5
dostawca: Dipol Krakow

25. |Wzmacniacz CA-313 szerokopasmowy Alcad , kod R90415 szt 1
dostawca: Dipol Krakéw

26. | Thumik antenowy regulowany TR-10 , kod R50101 szt 2
dostawca: Dipol Krakow

27. | Rezystor obcigzeniowy 75 Om we wtyku F , kod R66200 szt 20
dostawca: Dipol Krakéw

Il. Osprz et instalacyjny

1. |Szafa SU-106 6U kpl 1
producent : ZPAS

2. |Polka Il stata szt 1
producent : ZPAS

3. |Panel zasilajacy LZ-30F szt 1
producent : ZPAS

4. |Obudowa TPR-10 , kod R90566 szt 1
dostawca : Dipol Krakéw

5. |Obudowa TPR-3 , kod R90556 szt 9
producent : Dipol Krakow

6. |Listwa zasilajgca 4x230VAC szt 2

7. |Przewod YDYzo 3x1,5mm2 m 10
producent : Tele-fonika Kable Bytom

8. |Zasilacz wtyczkowy 12V szt 1
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Lp. Wyszczegolnienie Jedn llosé
9. |Puszka instalacyjna podtynkowa szt 45
10. | Listwy kablowe KIO 85x50 m 5
producent : Legrand

11.|Listwy kablowe Kl 60x40 m 15
producent : Legrand

12.|Koryto kablowe H42x150 m 160

wraz z osprzetem
producent : BAKS

13.|Rurka instalacyjna @20 m 1300

14.| Masa ognioochronna CP 611A szt 5
producent : HILTI

lll. Wykaz prac dodatkowych

1 |Pomiary sygnalu uzytecznego w miejscu instalacji uktadu| kpl 1
antenowego

2 |Ustalenie kanatow uzytkowych TV dla strojenia wzmacniaczy | kpl 1
kanatowych
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2.6. INSTALACJA RADIOW EZLOWA
2.6.1. Zalozenia ogdlne

System nagtosnienia bedzie stuzyt powiadomieniu lub nadawaniu muzyki
w obiekcie.

Gtowny system zostanie podzielony na nastepujgce strefy rozgtoszeniowe:

— strefa 1: blok sportowy bez tgcznika miedzy blokiem dydaktycznym (BD)
a zywieniowym (BZ);

— strefa 2: blok dydaktyczny bez schroniska na poddaszu, parter i poddasze
bloku zywieniowego, tacznik w bloku sportowym (BS) miedzy blokiem
dydaktycznym a zywieniowym;

— strefa 3: przedszkole na pietrze bloku zywieniowego;

— strefa 4: schronisko na poddaszu bloku dydaktycznego.

Blok sportowy posiada¢ bedzie dedykowany system nagtosnienia, ktOry zostanie
potgczony z gtbwnym systemem zainstalowanym w radiowezle szkolnym.
Dla bloku sportowego przyjety nastepujgcy podziat na podstrefy:

- strefa 1/A — sala sportowa,

- strefa 1/B — galeria oraz pietro i poddasze klatki schodowej;

- strefal/C - pomieszczenia na pietrze;

- strefa 1/D i 1/E - pomieszczenia na parterze.

Gtéwny punkt radioweziowy projektuje sie zainstalowa¢ w pomieszczeniu
nr 1/12A na pietrze w bloku dydaktycznym. Punkt radioweztowy dla strefy 1 zostanie
zlokalizowany w pomieszczeniu nr 1/9G na pietrze w bloku sportowym.

Planuje sie zainstalowanie dwoch stanowisk mikrofonowych z mozliwoscig
wyboru strefy rozgtoszenia w:

— W pomieszczeniu portierni w bloku dydaktycznego na parterze (pom. 0/4A),
— w pomieszczeniu radiowezta w bloku dydaktycznego na pietrze (pom. 1/12A).

Panele mikrofonowe zostang potgczone poprzez okablowanie strukturalne.

Mozliwa jest rozbudowa radiowezta o dodatkowe stanowiska mikrofonowe

(np. w pomieszczeniu Dyrektora zlokalizowanym w gimnazjum).
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Gtoséniki zostang zainstalowane w korytarzach, salach lekcyjnych, pokojach
nauczycielskich, sali sportowej, klatkach schodowych, szatniach, jadalni. Nie projektuje
sie instalowania gtosnikbw w magazynach, pom. technicznych i toaletach.

Projektowany system radioweziowy jest przystosowany do ewentualnej

rozbudowy, gdyz pozostawiono jedno wyjscie w radiowezle w rezerwie.

2.6.2. Uklad instalacji radiow eziowej

Schemat ogélny instalacji radioweziowej zostal pokazany na rys.
nr 148101_801_067.

Do wzmacniacza sterujgcego 5-strefowego zlokalizowanego w bloku
dydaktycznym w gtdbwnym punkcie radioweztowym zostang podtgczone zrédia sygnatu:
mikrofony cyfrowe, tuner radiowy, odtwarzacz plyt kompaktowych. Wyjscia
wzmacniacza strefowego zostang potgczone ze wzmacniaczami mocy poprzez
konwerter sygnatu, ktéry zamieni sygnat 100V na sygnat liniowy, odpowiedni dla wej$é
wzmacniaczy. Ze wzmacniaczy mocy sygnat zostanie doprowadzony do gtosnikéw.
W przypadku strefy 1 wzmacniacz strefowy zostanie potgczony ze wzmacniaczem
miksujacym zlokalizowanym w bloku sportowym przewodem 2x4mmz2. Poprzez ten
wzmacniacz lub potagczone z nim wzmacniacze zostang przylgczone do systemu
gtosniki w bloku sportowym. Do obwodow gtosnikowych zastosowany bedzie przewod
2x2,5mmz2, za wyjatkiem zbiorczych obwodéw gtosnikowych do puszek instalacyjnych
zlokalizowanych na pietrze w bloku zywieniowym, dla ktorych nalezy zastosowac

przewod 2x4mm2.
2.6.3. Zasilanie

Doprowadzenie instalacji elektrycznej do szaf zostalo zawarte w projekcie
instalacji elektrycznych pkt 2.2 oraz opracowaniu nr 140900 _506 .

Projektuje sie taki uklad instalacji elektrycznej, ktéra umozliwi zdalne zatgczania
urzadzen nagtasniajacych z portierni (nr 0/4A) oraz z pomieszczenia radiowezta, gdzie
zainstalowane bedg mikrofony strefowe. Schemat uktadu pokazano na rys.
|nr 148101 801 068.
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2.6.4. Montaz urzadzen i prowadzenie instalacji

Schemat prowadzenia instalacji radiowezta w budynku zostat przedstawiony na
rysunkach dotgczonych do projektu.
W pomieszczeniu radiowezta nr 1/12A projektuje sie zlokalizowac¢ dwie szafy 19”
o wysokosci 42U. Schemat wyposazenia szaf przedstawiono na rys.
nr 148101 801 078i rys. nr 148101 801 079 i jest nastepujacy:
» odtwarzacz ptyt kompaktowych,
e tuner radiowy,
* wzmacniacze mocy,
« konwertery sygnatu,
e wzmacniacz sterujgcy 5-strefowy,
» listwy zasilajace.
Tuner radiowy zainstalowa¢ na ptycie montazowej (potce statej).

W pokoju nauczycieli WF (nr 1/9G) projektuje sie zlokalizowa¢ szafe 19”
0o wysokosci 33U. Schemat wyposazenia szafy przedstawiono na rys.
nr 148101 _801_080 i jest nastepujacy:
» odtwarzacz ptyt kompaktowych,
e wzmacniacze mocy,
* konwertery sygnatu,
e wzmacniacz miksujacy,

» listwa zasilajgca.

W szafie zainstalowac¢ nalezy panel wentylacyjny wraz z termostatem i zasili¢ go
z doprowadzonej do szafy instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacjg producenta.

Szafa bedzie polaczona z gtéwna szyng uziemiajaca przewodem LgYzo 16 mm?
w kolorze zotto-zielonym. Metalowe elementy szafy: drzwi przednie i tylnie, $cianki
boczne, podstawa oraz czes¢ gdérna muszg by¢ potgczone z uziemiong ramag

konstrukcyjng linkg miedziang, ktéra wchodzi w skfad wyposazenia szafy.
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Instalacje przewodowe w Kkorytarzach z sufitami podwieszanymi nalezy
prowadzi¢ ponad sufitami podwieszanymi w korytach kablowych instalacji
elektrycznych. W pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych przewody nalezy
prowadzi¢ zasadniczo pod tynkiem.

Przewody gtosnikowe nalezy ftgczy¢é ze wzmacniaczami poprzez listwy
zaciskowe (rys. nr 148101_801_068A).

Do glosnikdw nalezy prowadzi¢ dwuzylowe przewody gtosnikowe. Glosniki
nalezy taczy¢ rownolegle. Gtosniki sufitowe, ktére znajdujg sie na korytarzach, nalezy
montowac w sufitach podwieszanych.

Proponuje sie zlokalizowa¢ mikrofony w portierni (pom. nr 0/4A) oraz radiowezle
(pom nr 1/12A). Potgczenie mikrofonu strefowego do wzmacniacz nalezy wykonac
poprzez modut przytgczeniowy. Mikrofony strefowe nalezy taczy¢ poprzez okablowanie
strukturalne.

Przepusty miedzy kondygnacjami oraz przejScia miedzy strefami pozarowymi
zabezpieczy¢ ognioochronng masg uszczelniajgcq zgodnie z instrukcjg producenta.

2.6.5. Uwagi

1) Przy instalacji systemu przestrzegac instrukcji montazowych producenta.
2) Pozostate niezbedne do wykonawstwa informacje zawarte sg na rysunkach oraz

W zestawieniu materiatow.
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2.6.6. Zestawienie materiatéow

Wykonawca moze zastosowacé aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub aparature
rownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu

Z Inwestorem i Projektantem.

Lp. Wyszczegblnienie Jed n | llos¢

I. Elementy instalacji rad iow eztowe]

1. Wzmacniacz 5-strefowy PA-1120 szt 1
Producent: Monacor

2. Wzmacniacz miksujgcy PA-5480 szt 1
Producent: Monacor

3. Wzmacniacz mocy PA-940S szt 8
Producent: Monacor

4. Wzmacniacz mocy PA-900S szt 3
Producent: Monacor

5. Odtwarzacz ptyt kompaktowych CD-192DJ szt 2
Producent: Monacor

6. Tuner radiowy STSE-370/B szt 1
Producent: Monacor

7. Konwerter sygnatu 100V/lin. PATL-100 szt 6
Producent: Monacor

8. Mikrofon pulpitowy 5-strefowy PA-1120RC kpl 2
Producent: Monacor

9. Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego TXS-870 szt 1
Producent: Monacor

10. |Mikrofon doreczny z nadajnikiem TXS-870HT szt 1
Producent: Monacor

11. |Zestaw gtosnikowy EUL-80/WS kpl 5
Producent: Monacor

12. |Zestaw gtosnikowy EUL-30/WS kpl 24

Producent: Monacor
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13. |Zestaw gtosnikowy EUL-10/WS kpl 38
Producent: Monacor

14. |Zestaw gtosnikowy ESP-215/WS w obudowie wodoszczelnej| kpl 1
Producent: Monacor

15. | Glosnik sufitowy EDL-8 kpl 69
Producent: Monacor

[ll. Osprz et instalacyjny

1. Szafa SZB 19742U — typ SZB-021-GAAA-26-1211 kpl 2
producent : ZPAS

2. Szafa SZB 19” 33U — typ SZB-151-GAAA-26-1211 kpl 1
producent : ZPAS

3. Poprzeczki do szaf SZB kpl 6
producent : ZPAS

4. Potka stata kpl 10
producent : ZPAS

5. Panel wentylacyjny PWD-4W kpl 2
producent : ZPAS

6. Panel wentylacyjny PWD-2W kpl 1
producent : ZPAS

7. Panel dystrybucji napie¢ z szyng TS-35 kpl 3
Producent : ZPAS

8. Termostat KTS 1141 kpl 3
producent : ZPAS

9. Panel zasilajacy LZ 211 szt 5
producent : ZPAS

10. |Ptyta montazowa 19” 2U — typ RH-210 szt 5
producent : Monacor

11. |Puszka instalacyjna szt 150
producent : Legrand

12. |Listwa zaciskowa 12 do 4 mm2 szt 22
producent : Legrand

13. |Przewdd gtosnikowy LS40 m 350
dostawca: On Stage Wroctaw

14. |Przewdd gtosnikowy SPC-525/SW m 2800
producent : Monacor

15. |Przewdd YDYZzo 3x1,5mm2 m 15
producent : Tele-fonika Kable Bytom

16. |Kabel YKSY 5x1,5mm2 m 200
producent : Tele-fonika Kable Bytom

BSiPG ,GAZOPROJEKT" S.A. -
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17. |Przycisk ST22-PLc-10-2-sz-LED-R08-TAB-R19 szt 2
producent : Spamel

18. |Kaseta ST22 szt 2
producent : Spamel

19. |Przekaznik bistabilny PB-304 szt 2
producent : Legrand

20. |Zaciski przelotowe nr 279-901 pacz 2

wraz wyposazeniem mostki opisy $cianki
producent : Wago
21. |Zaciski przelotowe nr 279-907 szt 10
wraz wyposazeniem mostki opisy scianki
producent : Wago

22. |Listwy kablowe KIO130x50 m 14
producent : Legrand

23. |Rurka gietka @20 m 20

24. | Ostona siatkowa na gtosniki w hali sportowej szt 9
producent : Monacor

25. |Masa ognioochronna CP 611A szt 7

producent : HILTI
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